Ogloszenie nr 563259-N-2019 z dnia 2019-06-19 1.

Gmina Staporkéw: Nadzor Inwestorski nad zadaniami: ,,Glgboka termomodernizacja
budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 w Staporkowie” oraz ,,Gl¢boka
termomodernizacja budynkéw Publicznej Szkoly Podstawowej nr 2 w Staporkowie”

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamdéwienia publicznego

Zamdwienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt pn.: ,,Gleboka termomodernizacja obiektow uzytecznosei publicznej na terenie Miasta i
Gminy Stgporéw” wspdtfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Dzialania 3.3 , Poprawa efektywnoéci energetycznej w sektorze publicznym i
mieszkaniowym” Osi 3. ,Efektywna i zielona energia™ Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodziwa Swigtokrzyskiego na lata 2014-2020.

O zaméwienie mogg ubiegaé si¢ wylaceznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawey,
ktérych dzialalno$é, lub dzialalne$é ich wyoedrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore
bedy realizowaly zaméwienie, obejmuje spoleczng i zawodows integracj¢ os6b bedgcych
czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podaé minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalezgcych do jednej lub wigeej
kategorii, o ktérych mowa w art, 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, 0s6b zatrudnionych

przez zaktady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Post¢powanie przeprowadza centralny zamawiajgcy



Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajgcy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢powania

Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania?
Postepowanie jest przeprowadzane wspélnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspdlnie przeprowadzaja postgpowanic
oraz poda¢ adresy ich siedzib, krajowe numery identytikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz

z danymi do kontaktéw:

Postepowanie jest przeprowadzane wspélnie z zamawiajgcymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postepowania wspdlnie z zamawiajgeymi z innych
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej — majgce zastosowanie krajowe prawo
zamdwien publicznych:
Informacje dodatkowe:
L 1) NAZWA 1 ADRES: Gmina Staporkéw, krajowy numer identyfikacyjny
53020600000000, ul, Pitsudskiego -, 26-220 Staporkéw, woj. $wigtokrzyskie, paiistwo
Polska, tel. 413 741 122, e-mail sekretariat@staporkow.pl, faks 413 741 860.
Adres strony internetowej (URL); bip.staporkow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktdrym mozna uzyskaé dostep do narzedzi i urzadzen lub
formatéw plikoéw, ktére nie sa ogdlnie dostepne
L 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeeli dotyczy):
Podzial obowigzkdw migdzy zamawiajgeymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiajgcymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych



jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowariia, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postgpowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamowienic
bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zamoéwienie zostanic
udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajgeych):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postgpowania mozna
uzyskaé pod adresem (URL)
Tak
http://bip.staporkow.pl/?7c=179

Advres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych
warunkow zaméwienia

Tak

http://bip.staporkow.pl/7c=179

Dostep do dokument6éw z postepowania jest ograniczony - wigcej informacji moina
uzyskaé pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post¢gpowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszezone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposdb:
Nie

Inny sposéb:

Wymagane jest przestanie ofert tub wnioskow o dopuszezenie do udzialu w

postepowaniu w inny sposob:

Tak



Inny sposdb:
oferty nalezy skida¢ w formie pisemne;j

Adres:
Gmina Staporkéw, 26-220 Stgporkow, ul. Marszalka Jézefa Pilsudskiego 132 a - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow
plikdw, ktore nie s3 ogélnie dost¢pne

Nie

Nieograniczonty, pelny, bezposredni i bezplatny dostgp do tych narzedzi mozna uzyskac pod

adresem: (URL)

SEKCJA II; PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Nadzor Inwestorski nad zadaniami:
,.Gleboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 w Staporkowie”
oraz ,,Glgboka tenmomodernizacja budynkéw Publicznej Szkoly Podstawowej nr 2 w
Staporkowie”

Numer referencyjny: BIN.271.5.2019/RS

Przed wszezeciem postepowania o udzielenie zamoéwienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamowienia: Ushugi
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czeSciowych
Zamowienie podziclone jest na czgsel:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowanin mozna skladaé w
odniesieniu do:
wszystkich czg¢sei
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lgcznie nastepujgcych ez¢sci lub grup

ezesci:



Maksymalna liczba cze¢éci zamdwienia, na ktére moze zosta¢ udzielone zamoéwienie

jednemu wykonawey:

2

11.4) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia (wielko$é, zakres, rodzaj i ifos¢ dostaw, usfug fub
robdt budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagarn ) a w przypadku partaerstwa
innowacyjnego - okre§lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budoewlane: Przedmiotem zamdwienia jest pefnienic w pelnym zakresie Nadzoru
Inwestycyjnego nad robotami budowlanymi w ramach inwestycji wykonywanych w formule
,.zaprojektuj i wybuduj” dla zadan pn.: Zadanie I (czes$¢ I} - nadzor inwestorski nad zadaniem:
,.Gleboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 w Stgporkowie”
Zadanie II {cze$¢ 11) — nadzdr inwestorski nad zadaniem: ,,Glgboka termomodernizacja
budynkéw Publicznej Szkoly Podstawowej nr 2 w Staporkowie” 1. Zakres ustugi obejmuje:
1.1, Pelnienie w pelnym zakresie Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w
zakresie nastepujacych branz: a) Ogélnobudowlanej w specjalnoéci konstrukeyjno -
budowlanej, b) Sanitarnej w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzei
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, ¢) Elektrycznej w
zakresic sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, 1.2. Pelnienie
funkcji koordynatora Nadzoru Inwestorskiego w/w branz w okresie realizacji przedmiotowej
inwestycji. 1.3. Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie wykonywaé czynno$ci nadzoru w
sposob okreslony w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (Dz. U. 220181,
poz. 1202 ze zm.) i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wiedzg techniczng w tym
zakresie oraz uczestniczyé w przeglgdach i odbiorach w okresie gwarancji i rgkojmi. 1.4,
Zakres czynno$ci Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania robot budowlanych na
zadaniu inwestycyjnym obejmowaé bedzie w szczeg6lnoéei nastepujace obowigzki: a)
konsultacje i opiniowanie dokumentacji projektowej na etapie jej tworzenia i zatwierdzanie, w
tym weryfikowanie jej poprawnosci i kompletnosei oraz zglaszanie ewentualnych brakéw i
bledow, » Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do weryfikacji przedlozonej
dokumentacji projektowej bez zbednej zwloki jednakze w okresie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych, b) sprawdzenie przygotowywanych dokumentdw potrzebnych do uzyskania

wszystkich zgdd, pozwolef i decyzji administracyjnych niezbgdnych do rozpoczgcia robot



budowlanych, ¢) dokiadna znajomo$¢é dokumentacji projektowej oraz trefci umowy zawartej
przez Zamawiajgcego z Wykonaweg robot budowlanych, a takze treSci umowy pomigdzy
Wykonaweg a podwykonaweg lub dalszymi podwykonawcami, d) zapewnienie ciggtosci
nadzoru poprzez — przeprowadzenie przez kazdego z branzowych inspektoréw Nadzoru
regularnych inspekcji Terenu Budowy, w czestotliwosci uzasadnionej przebiegiem
nadzorowanych robét budowlanych, jednak nie rzadziej niz ... dni w tygodniu (w zaleznosci
do tresci oferty nie mnie jednak niz 2 dni w tygodniu), w toku prac zwigzanych z dang branzy.
Koordynator Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do przeprowadzenia inspekcji Terenu
Budowy nie rzadziej niz ... .. dni w tygodniu (w zaleznoéci do tresci oferty nie mnie jednak niz
2 dni w tygodniu) przez caly okres realizacji robdt budowlanych. Inspekcje beda prowadzone
przez ok 2 godziny w ciggu kazdego dnia inspekcji, w dni powszednie w godzinach do 8:00 do
15:00 (iloé¢ przeprowadzonych inspekeji bedzie weryfikowana na podstawie listy obecnosci
prowadzonej w siedzibic Zamawiajacego lub na podstawie wpisu do dziennika budowy), €)
kontrola osdb I podmiotdéw uczesiniczgcych w realizacji inwestycji pod kgtem czy prace nie
realizujg osoby lub podmioty nie zgloszone Zamawiajacemu jako podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidlowo$ci niezwloczne
informowanie Zamawiajacego, ) biczgca kontrola terminowoéci i zgodnoscei wykonywania
robot budowlanych przez Wykonawce i podwykonawcéw z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, g) biezgca kontrola robot w zakresie zgodnoéei ich wykonywania z dokumentacjg
projektowo - techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zgloszeniem
robét lub pozwoleniem na budowe (jesli dokumenty te beda wymagane), normami
budowlanymi i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, h) w
ramach uprawnien wynikajgcych z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu
rob6t budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczegélnosci w przypadku stwierdzenia ich
prowadzenia niezgodnie z umowa oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, 1)
podejmowanie decyzji dotyczgeych odbioréw robot po zgloszeniu przez Wykonawcg robot
gotowosci do odbioru, ) dbanie o interesy Zamawiajgcego oraz podejmowanie czynnosci
zapewniajgcych techniczng prawidtowosé realizowanej inwestycji, k) podejmowanie decyzji i
ponoszenie odpowiedzialnosci za nie, w sprawach zwigzanych z jako$cia robét ich postgpem
oraz oceng jakodci wyrobdw budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, 1)
udzielanie wyjasnien w sprawach zwigzanych z dokumentacja projektowa i specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robdt z wylgczeniem spraw majacych wplyw na wzrost



kosztdw budowy, Inspektor nadzoru nic moze samodzielnic (bez zgody Zamawiajacego)
podejmowaé decyzji wywolujacych skutki finansowe dla Giminy Staporkéw, m) organizowanie
prac zwigzanych z nadzorem w sposob nie powodujgcy nieuzasadniongj przerwy w realizacii
robot przez Wykonawce lub podwykonawce, n) kontrolowanie jako$ci stosowanych wyrobdw
budowlanych w rozumieniu art, 10 Prawa budowlanego, zadanic przeprowadzenta
dodatkowych badan jako$ciowych wyrobdw budowlanych w sytuacjach przewidzianych
przepisami prawa, oraz obowigzkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcg
certyfikatéw i deklaracji zgodno$ci materialéw przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawag o
wyrobach budowlanych, o) akceptacja materialow przewidzianych w inwestycii, a
dostarczonych przez Wykonawce, p) wykonywanie badan sprawdzajgcych jako$¢ wykonanych
robot, ¢) zadanie usuniecia przez Wykonawceg wad wjawnionych w toku wykonywania robét i
wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiajgcego w przypadku nicusunigcia
tych wad, r) ustalanie rodzaju i zakresu robdt poprawkach koniecznych do wykonania zadania,
s) dokonywanie odbiordow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w terminach wskazanych
w umowie na wykonanie robét budowlanych, t) udzial w czynnosciach odbioréw czgsciowych
i odbioru koficowego, a w ramach tych czynnoéci stwierdzanie gotowosci do odbioru,
przekazanie Zamawiajacemu protokoléw odbioru oraz dokumentacji powykonawcze;j,
potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz faktu usunigcia ewentualnych wad, u)
potwierdzanie wykonanych robét jako podstawy do sporzgdzenia faktury przez Wykonawce
celem zaplaty wynagrodzenia, v) niczwloczne sygnalizowanie Zamawiajgcemu o wszelkich
okolicznosciach moggcych mie¢ wplyw na terminowo$é oraz poprawno$é wykonywanych
robot budowlanych oraz o wystgpieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacyi
projektowej, w) udzial w czynnosciach przekazania Wykonawcey zadania terenu budowy i
udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych
realizacji przedmiotowej inwestycji, x) uzyskiwanie od projektanta wyjasnie dotyczgcych
projektu i zawartych w nim rozwigzan, y) rozpoznawarie i przedstawianie do akceptacji
Zamawiajacemu proponowanego przez Wykonawce zakresu rob6t dodatkowych Tub
zamiennych w przypadku koniecznodci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych
spisywanie protokotéw koniecznosci, z) poswiadcezenie terminu zakonczenia robot, aa)
informowanie o zagrozeniu nieterminowej realizacji poszczegélnych prac wynikajacych z
harmonogramu jak rowniez terminu koncowego, bb) kontrolowanie zabezpieczenia przez

Wykonawce terenu budowy w przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron,



cc) rozliczenie umowy w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, dd)
kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce przepisow bezpieczenstwa t higieny pracy
oraz przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska, ee) uczestniczenie przy przeprowadzaniu
préb, pomiardw i sprawdzen, wykonywanych w zwigzku z realizowang inwestycja, ff)
koordynowanie rob6t w poszezegolnych branzach, gg) kontrolowanie prawidlowosci
prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawce robdt budowlanych i dokonywanie w nim
wpisow dotyczgcych wszystkich okolicznosci majgcych znaczenie dla prowadzenia
wlasciwego procesu budowlanego, hh) przygotowanie i zatatwienie wszelkich spraw formalno
- prawnych zwigzanych z prowadzeniem i zakotniczeniem robot oraz rozwigzywanie wszelkich
innych problemoéw pojawiajgcych sig w czasie realizacji inwestycji, ii) obecnoé¢ na budowie
koordynatora nadzoru oraz inspektéw zgodnie ze SIWZ i zlozong oferta, zapewniajgcy nadzor
nad inwestycjg, jj) nadzor nad prowadzeniem dziennika budowy, przeprowadzaniem prob,
badan i pomiarow jakosciowych, kk) uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i
Wykonawceg oraz sporzgdzanie i przekazywanie zamawiajgcemu wyczerpujgcych pisemnych
notatek z narad, 1i) monitoring, kontrola, raportowanie i sprawozdawczosé w zakresie
rzeczowym i finansowym postepow w realizacji zadania w tym sporzadzenie i przekazanie
Zamawiajacemu miesigcznych raportow z realizacji inwestycji, mm) weryfikacja
przygotowanej przez. Wykonawce robdt budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz inne)
dokumentacji zwigzanej z inwestycjg i wskazanie ewentualnych brakéw. Opisany powyzej
zakres ustugi obejmuje w pelnym zakresie kazde z zadan, 1.5, Zakresem nadzoru objgte bgda
dwa zadania: Zadanie 1 - Gleboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoly
Podstawowej nr 1 w Stgporkowie Charakterystyka obiektu; Budynek wpisany do gminnej
ewidencji zabytkow. Przeznaczenie budynku: Budynek uzytecznodei publicznej, o$wiata. Rok
budowy — pierwsza polowa XX wieku. Powierzchnia netto budynku — 2-698,63 m?.
Powierzchnia ogrzewana — 1 806,269 m? Kubatura ogrzewana — 5 581,34m. 1lo$é
kondygnacji nadziemnych — 2 + podpiwniczenie [lo§¢ tazienek — piwnica: 1, parter: 3, 1 pietro:
2.[sztuk] To$¢ grzejnikdéw — 100 [ kpl.] Istniejgce o$wietlenie w budynku: - zrédla $wiatla
Zzarowe 0 mocy 60W i 40 W - 22szt. - Zrédla $wiatla $wictlowkowe o mocy 36W - 4025zt
Zadanie 2 - Gleboka termomodernizacja budynkéw Publicznegj Szkoly Podstawowej nr 2 w
Staporkowie Charakterystyka obicktu — Budynek Szkoly Podstawowej nr 2 w Stgporkowie: a)
Przeznaczenie budynku: Budynek uzytecznosci publicznej, oswiata b) Rok budowy — lata 60-te

XX wicku; ¢) Szeroko$é [m] x dlugosé [m]: czgs¢ wysoka 9,54 x 54,80; czes¢ niska 9,78 x



21,82; klatka schodowa 5,72 x £1,32; lacznik 5,64 x 8,02 d) Powierzchnia zabudowy [m2];
czes$¢ wysoka 528,19; czedc niska 213,34; klatka schodowa 64,75; facznik 45,23
Charakterystyka obiektu — Budynek po Publicznym Gimnazjum w Staporkowie a) Ilo§é
kondygnagji - 3 b) Powierzchnia zabudowy — ok. 1 200,00 m2; ¢) Dlugos¢ budynku — 60,060 m
d) Szerokos¢ budynku — 20,00 m Charakierystyka obiektu — Budynek hali sportowej a)
Powicrzchnia zabudowy — 1805,20 m2; b) Powierzchnia uzytkowa ogdlem — 1671,59 m2 ¢)
Kubatura — 15 200,00 m3 d) Wysoko$¢ budynku — 11,15 m €) Szeroko$é¢ budynku— 47,17 m f)
Parametry techniczno-uzytkowe przyjete do audytu energetycznego: g) Przeznaczenie
budynku: Budynek uzytecznosci publicznej, o$wiata; h) Ilo$é kondygnacji — 3; i) Powierzchnia
netto budynku — 6 815,59 m2; j) Powierzchnia ogrzewana — 6 815,59 m2; k) Kubatura
ogrzewana — 29 541,45 m3; Roboty terimomodernizacyjne budynkéw obejmuja: a) Ocieplenie
przegréd zewnetrzoych budynku - docieplenie $cian zewnetrznych - z izolacjg cieplng i
przeciwdzwigckows, - docieplenie $cian na gruncie — izolacja przeciwwilgociowa i
przeciwwodna oraz izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa. b) Docieplenie stropu zewnetrznego
¢) Wymiane stolarki okiennej d) Wymiang stolarki drzwiowej e) Modernizacja instalacji
cieplej wody uzytkowej wraz montazem nowego ztrddla ¢.w.u. - pompy ciepla i nowej
instalacji c.w.u. wraz z perlatorami. f) Modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymiang
instalacji ¢.0. z montazem zawordw podpionowych, montaz grzejnikow z zaworami
termostatycznymi, g) Montaz instalacji fotowoltaicznej, h) Wymiang o$wietlenia

wbudowanego na energooszczedne o$wietlenie LED.

IL.5) Glowny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71541000-2

71540000-5

71247000-1

11.6) Calkowita warto$§¢ zamdwienia (jezeli zamawiajgey podaje informacje o wartosci

zamowienia):



Warfos¢ bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa
calkowita maksymalna warto$é w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub

dynamicznego systemu zakupow)

.7y Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art, 67 ust, 1 pkt 617
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostang udzielone
zamdwienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zaméwienie fub okres, na ktéry zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: /ub zakonczenia: 2019-12-20

1L.9) Informacje dodatkowe: Czas trwania ustugi pelnienia nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg zadania inwestycyjnego moze ulec zmianie o czas wykonywania robdt budowlanych

— nie dluzej jednak niz o dwa miesigce — bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

IIL1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
IIL1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre§lonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odr¢bnych przepisow
Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy nie stawia warunkow w ww. zakresie.
Wystarczajgcym jest ztozenie odwiadczenia w zakresie dotyczgcym spelnienia warunkéw
udzialu w post¢powaniu zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
HI,1,2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy nie stawia warunkow w ww. zakresie.




Wystarczajacym jest zloZenic o$wiadczenia w zakresie dotyczacym speinienia warunkéw
udziatu w postepowaniv zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

I11,1.3) Zdolno§¢ techniczna lub zawodowa

Okreélenie warunkow: a) wykonanych ustug Na potwierdzenie nalezy zlozy¢: wykaz uslug
wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krdtszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych ustugi zostaly wykonane oraz
zalaczeniem dowodow okredlajacych czy te uslugi zostaly wykonane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sq referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktorego ustugi byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawea nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentow —
o$wiadczenie wykonawey. Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony jezeli Wykonawca
wykaze, ze: w tym okresie wykonal co najmmniej jedng ustuge w ramach ktérej pelniono
kompleksowy nadzér inwestorski nad zadaniem zwigzanym z termomodernizacjg budynku
lub budynkow z zastosowaniem odnawialnych Zrédet energii o warto$ci minimum 1 000
000,00 PLN brutio. Do kazdej pozycji wykazu nalezy zalaczy¢ dowody okreSlajgce, czy
usfugi te zostaly wykonane w sposob nalezyty. b) wykazu oséb, ktore bedg uczestniczy< w
wykonywaniu zaméwienia publicznego. Na potwierdzenie ninigjszego warunku nalezy
zlozy¢ wykaz 0s6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamodwienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrolg jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zaméwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiajacy uzna warunek za spetniony jezeli
Wykonawca wykaze, ze dysponuje n/w osobami: « Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
petnigcego jednoczesdnic funkcje Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego posiadajgcym
uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei w
specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej (lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow),
ktory posiada: - co najmniej 36 miesigey doswiadezenia zawodowego na stanowiskach

kierowniczych (pelnit funkcje inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robdt) w zakresie



robdt budowlanych polegajacych budowie/przebudowie/remoncie/termomodernizacji
budynku oraz - wykaze si¢ do§wiadczeniem jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy
na jednej (od rozpoczecia do zakoficzenia) budowie zwiazangj z termomodernizacjg
budynku/budynkéw w ktérej zakres wehodzil montaz paneli fotowoltaicznych lub pompy
ciepla. Przez do$wiadczenie zawodowe nalezy rozumie¢ petnienie funkcji inspektora
nadzoru budowlanego lub kierownika budowy/ robot w trakcie faktycznej realizacji robot
objetych nadzorem lub kierownictwem. ¢ Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w branzy
elektrycznej posiadajgcym uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi w
specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, ktéry posiada co najmniej 24 miesigce do$wiadczenia zawodowego
w pelnieniu funkeji inspektora nadzoru/ kierownika budowy lub rob6t w branzy
elekfrycznej lub elektroenergetycznej. Przez dodwiadczenie zawodowe nalezy rozumieé
pelnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego Iub kierownika budowy/robét w trakcie
faktycznej realizacji robot objgtych nadzorem lub kierownictwem.  Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego w branzy sanitarnej posiadajgcym uprawnienia do kierowania robotami bez
ograniczeft w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, ktéry posiada co najmniej
24 miesigce doswiadczenia zawodowego w pelnieniu funkcji inspektora nadzoru/
kierownika budowy lub robdt w branzy sanitarngj. Przez do$wiadczenie zawodowe nalezy
rozumie¢ pelnienie funkeji inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy/robot
w trakcie faktycznej realizacji robot objgtych nadzorem lub kierownictwem. Do wykazu
0s6b w stosunku do kierownika budowy nalezy dolgczy¢ o$wiadczenie Wykonawcey, Ze
zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynalezy do wladciwej izby
samorzgdu zawodowego jezehi taki wymog na te osoby naklada Prawo budowlane. Zgodnie
z art. 12a Prawa budowlanego ktory to odsyla do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii
Europejskicj (Dz. U, 2018 r. poz. 2272) przynaleznoéé do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego nie jest wymagana od obywateli panstw cztonkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) gdyz do posiadania uprawnien w wykonywaniu samodzielnych
funkeji w budownictwie nie jest wymagana przynaleznos$¢ do izby samorzadu zawodowego.

Zamawiajgcy uzna powyzszy warunek za spelniony niezaleznie czy wykonawca sklada



oferte na jedng czy obie czgsci zamowienia.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcdw wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu imion i nazwisk oséb wykonujgcych czynnosci
przy realizacji zamowienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych Jub
doswiadczeniu tych oséb: Tak
Informacje dodatkowe:

H1.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
TI.2.1) Podstawy wykluczenia okre§lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
MI.2.2) Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawey na podstawie art. 24 ust, 5
ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia okre$lona w art. 24 ust. 5 pkt | ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre$lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEENIA KRYTERIA
SELEKCJ1

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w

postepowaniu

Tak

O$wiadczenie o spelnianiu kryteriow selekeji

Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
-1 PKT 3 USTAWY PZP:



a) odpis z wladciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b)
za$wiadczenie whasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, Ze
Wykonaweca nie zalega z oplacaniem podatkéw, wystawionego nic wezesnicj niz 3 miesigce
przed uplywem terminu skiadania ofert lub inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca
zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci
wraz z ewenfualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnoscei lub wstrzymanie
w catos$ci wykonania decyzji wladciwego organu; ¢) zaswiadczenie wlasciwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca nie zalega
z oplacaniem skiadek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, wystawiony nie wczesnic)
niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzajacy,
ze Wykonawca zawarl porozumienie z wtasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnoéci uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnoéci lub wsirzymanie
w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; d) odwiadczenie Wykonawcy o
niezaleganiu z optacaniem podatkdw i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445). -
sporzgdzone zgodnie z wzorein stanowiacym zalgcznik nr 8 do SIWZ. 1. lezeli Wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskigj, zamiast
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie Rdz. VII pkt 7 ppkt a) — ¢} SIWZ sklada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
migjsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze: a) nie zalega z optacaniem
podatkdw, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne [ub zdrowotne albo ze zawarl
porozumicnic z wiasciwym organcm w sprawie splat tych nalezno$ei, wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosei uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnodci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania
decyzji wlasciwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci. 2.
Dokumenty, o ktérych mowa w punkeie 7.1, a) SIWZ powinny by¢ wystawione nie

wezesdniej miz 3 miesigee przed uplywen terminu skladania ofert, w punkcie 7.1. b)




powinny by¢ wystawione nie wezesniej niz 6 migsigcy przed uplywem terminu sktadania
ofert. 3. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe [ub migjsce zamieszkania fub
migjsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy dokument, nie wydaje si¢ dokumentdw, o
ktorych mowa w punktach 7.1 a) i b), zastepuje sie je dokumentem zawicrajgcym
odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych do
jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, zlozone przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy fub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis w pkt. 2. stosuje si¢
odpowiednio,
IIL5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ,
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
i PKT 1 USTAWY PZP
1M.5.1) W ZAKRESIE SPEENTANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU:
a) wykaz ustug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartoéci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych ustugi zostaly
wykonane oraz zalaczeniem dowodow okre$lajacych czy te ustugi zostaly wykonane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa, sa referencje badZ inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego ustugi byly wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac
tych dokumentéw — o$wiadczenie wykonawcey — zalacznik 7 do SIWZ, zgodnie z opisanym
warunkiem w Rdz. V pkt 2 ppkt 2.3. a). b) wykaz 0s6b skierowanych przez Wykonawcg do
realizacji zamowienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnich, do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnodci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - zalgcznik nr 6 do SIWZ -
dokument skiadany w formie oryginatu, Do wykazu oséb nalezy dolgczyé o$wiadczenie
Wykonawcy, ze zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynalezy do

whadciwej izby samorzadu zawodowego, jezeli taki wymdg na te osoby naklada Prawo



budowlane — zgodnie z opisanym warunkiem w Rdz. V pkt 2 ppkt 2.3, b).
I1L.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJIL:

TI1.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 2 USTAWY PZP

I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - 111.6)
a) Wypelniony formularz ofertowy sporzgdzony zgodnie z wykorzystaniem wzoru
stanowigcego zalacznik nr 1 do SIWZ wraz z informacia, kt6ra cze$¢ zamoéwienia
Wykonawca zamierza powierzyé Podwykonawcom i podaniem nazw i danych
Podwykonawcow. Dokument skladany w oryginale. b) Oéwiadczenie potwierdzajace
spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu sporzgdzone zgodnie z wykorzystaniem
wzoru stanowigceego zalgeznik nr 2 do SIWZ oraz o$wiadczenie o braku podstaw
wykluczenia sporzadzone zgodnie z wykorzystaniem wzoru stanowiacego zatgcznik nr 3 do
SIWZ. Odwiadczenia muszg by¢ aktualne na dzien skladanie ofert. Dokumenty skladane w
oryginale. Informacje zawarte w o$wiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze
Wykonawca nie podiega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu w postgpowaniu. ¢)
Pelnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta wraz z o§wiadczeniami jest skiadana przez
pelnomocnika, upowazniajgce go do tej czynnosei. d) O$wiadezenie /zobowigzanie
podmiotu do udostepnienia zasobow zgodnie z zalgcznikiem nr 9 do SIWZ (w przypadku,
gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotdw), dokument skladany w oryginale.
¢) Oswiadczenie, o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej,
o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynaleznosei do tej samej
grupy kapitatowej przedstawia dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg

do zaklocenia konkurencji w postgpowaniu (zalacznik nr 4 do SIWZ),

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) OPIS
1V.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia: Przetarg nicograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy Zada wniesienia wadium;

Nie

Informacja na temat wadium




IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

1V.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznyeh lub dolgczenia do
ofert katalogéw elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogéw clektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informagje dodatkowe:

IV.1.5,) Wymaga si¢ zloZenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszeza si¢ ztozenie oferty wariantowej
Nie
Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty

zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczha wykonawcow, ktérzy zostang zaproszeni do wdzialu w
post¢powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupoéw:

Umowa ramowa bgdzie zawarta:



Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikéw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikOw umowy ramowe;:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obegjmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupdw:

Adres strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacije dotyczgce

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszcza si¢ zloZenie ofert

w formie katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze zlozonych katalogéw elektronicznych informaciji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja ¢élekironiczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukeji elektronicznej (przerarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszenient) Nie

Nalezy podaé adres strony internctowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskazaé elementy, ktérych wartosci beda przedmiotem aukeji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajgce z opisu

przedmiotu zamdwienia:

Nalezy podaé, ktére informacje zostana udostgpnione wykonawcom w trakcie aukeji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostgpnienia;
Informacije dotyczgce przebiegu aukceji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob postgpowania w toku aukeji elektronicznej i jakie bedq warunki,



na jakich wykonawcy bedg mogli licytowaé (minimalne wysoko$ci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczgce rejestracji i identyfikacji wykonawcdw w aukeji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania;
Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do
nastepnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OI'ERT
IV.2,1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
(C) Cena ofertowa brutto 60,00

(J) Jakos¢ — tlos¢ inspekeji (pobytdéw) na budowiel40,00

1V.2.3) Zastosowanic procedury, o ktorej mowa w art, 24aa ust. 1 ustawy Pzp {przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
1V.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktére muszg spelnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeZenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstgpnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapdw negocjacji (w tym liczbg etapow):

Informacje dodatkowe



1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb | wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podcezas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy

przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzain:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujgce minimalne wymagania, ktorym muszg

odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkdéw

zambwienia;

Informacje dodatkowe:

1V.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na ktorej jest dostgpny opis przedmiotu zamowienia w licytacji

elektroniczne;:



Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacii wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposéb postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokosci postapien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania;

Wykonawecy, ktérzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego
etapu;

Termin skladania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;:

Data: godzina;

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawierane) umowy w

sprawie zamowienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzor umowy:
‘Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacije dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawey: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiajgcy przewiduje zmiang umowy w nastepujacych przypadkach: 1. Zmiany w KRS,
wpisie do ewidencji dzialalno$ci gospodarczej lub (CEIDG) w trakcie realizacji zamdwienia; 2.
Wystapienia oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tre§ci umowy; 3. Zmiany kont
bankowych; 4. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany
wysokosci podatku VAT obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim
przypadku wysoko$é wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z
uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiazujgcej na dzieh wystawienia faktury

(powstania obowigzku podatkowego); 5. Termin wykonania $wiadczenia okre$lony w SIWZ,



ulega wydluzeniu w przypadku: a) wsirzymania robot budowlanych lub przerw w pracach
powstalych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, b) w uzasadnionych przypadkach, gdy
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikajacych z okolicznosci ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, ¢) opoZniefr w zakresie dokonywania odbioru lub
préb koncowych, d) wystapicnia przeszkody o charakterze ,sily wyzszej” kiéra uniemozliwia
realizacj¢ Swiadczenia; pojecie ,,sita wyzsza” oznacza wydarzenia zewngtrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po
podpisaniu umowy, a powodujace niemozliwo$é realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu,
przy czyin Wykonawca moze powolac si¢ na zaistnienie sily wyzszej tylko wtedy, gdy
poinformuje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciagu 3 dni od dnia jej zaistnienia, €)
wystgpienia w trakcie realizacji zamowienia zmian przepiséw prawa krajowego, co wplynie na
realizacj¢ zamowienia podstawowego (z Wykonawceg robdt budowlanych) lub zaméwienia na
Nadzor Inwestorski i spowoduje konieczno$é dostosowania realizacji umowy do zmian
przepiséw; f) wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkow
atmosferycznych, a w szczegélnodci: intensywnych opadéw deszczu i niskich temperatur,
uniemozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych zgodnie z wymogami technologii,
skutkujgce wstrzymaniem rob6t budowlanych, g) braku mozliwos¢ realizacji $wiadezenia
wskutek okoliczno$ci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w szczegdinosci w
przypadku wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajgeego lub koniecznosei
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na
budowg, jezeli przepisy prawa tego wymagaja a wykonanie zamoOwienia podstawowego jest
uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego. Zmiana terminu realizacji moze zostaé
wydluzona o czas wstrzymania prac, h) wstrzymania prac budowlanych przez wlasciwy organ,
odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnien,
zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. Zmiana terminu realizacji
moze zosta¢ wydluzona o czas wstrzymania prac pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego, i) koniecznosei wykonania robét zamiennych oraz dodatkowych — o czas
niezbedny do wykonania tych robét. Jezeli wystgpi koniecznoéé dokonania zmian w
dokumentacji projektowej, skutkujaca koniecznoseig dokonania poprawek, zmian lub
uzupelnien dokumentacji projekiowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan
techmicznych (technologicznych lub materiatowych) wykonania robét lub ich elementu a

dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robot. 6.




Ponadto na wniosek wykonawcey, za zgodg Zamawiajgcego, wykonawca moze: a) dokona¢
zmiany podwykonawcy, b) wskaza¢ innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w
ofercie, ¢) zrezygnowaé z udziatu podwykonawey w realizacji zamowienia, d) powierzy¢
wykonanie czesci zamowienia podwykonaweom, pomimo niewskazania w ofercie czgscei
zamowienia przeznaczonej do wykonania w raimach podwykonawstwa. 7. Jezeli Zamawiajacy
uzna, ze zaistniale okoliczno$ci stanowigce podstawe do zmiany w umowie nie sg zasadne,
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami okre$lonymi w
SIWZ i zawarte] przez strony umowie. 8. Niedopuszczalne sa zimiany istotnych postanowien
umowy w stosunku do tredci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcey, za
wyjatkiem przewidzianych przez Zamawiajgcego w niniejszej umowie mozliwosci dokonania
takich zmian oraz gdy zajdzie co najimniej jedna z okolicznosci przewidzianych w art. 144 ust
[. oraz 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1V.6.1) Sposéb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezefi dotyczy):

12. Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) Dz, Urz. UEL 119z 04.05.2016 1. str. 1, dalej RODO:  administratorem
danych osobowych Wykonawcow jest Gmina Staporkow z siedzibg w Staporkowie przy ul.
Marszatka Jozefa Pilsudskiego 132 a, 26-220 Staporkéw  inspektorem ochrony danych
osobowych w Urzedzie Miegjskim w Stagporkowic jest Sytwester Cieéla dostgpny pod nr
telefonu tel. 663539060 e mail: iodo@staporkow.pl  dane osobowe Wykonawcow
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postgpowaniem
o udzielenic zamowicenia publicznego pn, ,,Nadzor Inwestorski nad zadaniami: ,,Gligboka
termomodernizacja budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 w Stgporkowic” oraz
,,Oleboka termomodernizacja budynkéw Publicznej Szkoly Podstawowej nr 2 w Stgporkowie”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych bedg osoby fub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo

zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 1. poz. 1986 ze zm.),  Pani/Pana dane osobowe bedg



przechowywane zgodnie z art, 97 ust, | ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakorticzenia
postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly okres trwania umowy,  obowigzek podania przez Pani/Pana
danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowantiu o udzielenie
zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp,  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,  posiada Pan/Pani: » na podstawie
art, 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Pani/Pana, * na podstawie
art. 18 RODO prawo zadania od adminisiratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkdow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODQO, * prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, Ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO,  nie przyshipuje
Pani/Panu: « w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych, * prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO, »
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Srodki sluzgce ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:
Data: 2019-06-27, godzina: 10:00,

Skrécenie terminu skladania wnioskéw, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdwienia
(przetarg nicograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wiskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszezenie do udziatu
W postgpowani

> polski

1V.6.3) Termin zwigzania oferty: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert)

1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w



przypadku nieprzyznania $rodkow pochodzgeych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez painstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy byé przeznaczone
na sfinansowanie calosci lub cze§ci zaméwienia: Tak

1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postgpowania o udzielenie zamdwienia, jezeli Srodki
stuzgce sfinansowaniu zaméwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktére
zamawiajgcy zamierzal przeznaczyé na sfinansowantie calo$ci lub cze$ci zamodwienia, nie
zostaly mu przyznane

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJIE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czesé nadzor inwestorski nad zadaniem: ,,Gleboka termomodernizacja budynku

1 Nazwa:
nr; Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 w Staporkowie”

1) Krétki opis przedmiotu zamowienia (wielko$é, zakres, rodzaj i ilo$¢ dostaw, ustug lub robot
budowlcmycﬁ lub okredlenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okre§lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: 1. Zakres uslugi obejmuje: 1.1. Pelnienie w pelnym zakresie Nadzoru Inwestorskiego
nad robotami budowlanymi w zakresie nastepujgcych branz: a) Ogélnobudowlanej w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej, b) Sanitarnej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, c)
Elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, 1.2,
Peienie funkcji koordynatora Nadzoru Inwestorskiego w/w branz w okresie realizacji
przedmiotowej inwestycji. 1.3. Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie wykonywaé czynnoSci
nadzoru w sposab okreélony w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (Dz. U. z
2018 1, poz. 1202 ze zm.) i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wiedza techniczna
w tym zakresie oraz uczestniczy¢ w przegladach i odbiorach w okresie gwarancji i rekojmi. 1.4.
Zakres czynnodci Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania rob6t budowlanych na zadaniu
inwestycyjnym obejmowaé bedzie w szczegblnosci nastepujgce obowigzki: a) konsultacje i
opiniowanie dokumentacji projektowej na etapie jej tworzenia i zatwierdzanie, w tym

weryfikowanic jej poprawnosci i kompletnodci oraz zglaszanie ewentualnych brakdw i bledow,



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do weryfikacji przedlozonej dokumentacji
projektowej bez zbednej zwloki jednakze w okresie nie dluzszym niz 7 dni roboczych. b)
sprawdzenic przygotowywanych dokumentéw potrzebnych do uzyskania wszystkich zgdd,
pozwole i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia robdét budowlanych, ¢)
dokladna znajomo$¢ dokumentacji projektowej oraz treSci umowy zawartej przez Zamawiajacego
z Wykonawca rob6t budowlanych, a takze trefci umowy pomigdzy Wykonawceg a podwykonawcg
Iub dalszymi podwykonawcami, d) zapewnienie ciggloéei nadzoru poprzez — przeprowadzenie
przez kazdego z branzowych inspektoréw Nadzoru regularnych inspekeji Terenu Budowy, w
czestotliwosei uzasadnionej przebiegiem nadzorowanych robét budowlanych, jednak nie rzadziej
niz ... dni w tygodniu (w zaleznodci do treéci oferty nie mnie jednak niz 2 dni w tygodniu), w
toku prac zwigzanych z dang branzg. Koordynator Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do
przeprowadzenia inspekcji Terenu Budowy nie rzadziej niz ... .. dni w tygodniu (w zaleznoéci do
tredci oferty nie mnie jednak niz 2 dni w tygodniu) przez caly okres realizacji robdt budowlanych.
Inspekeje beda prowadzone przez ok 2 godziny w ciggu kazdego dnia inspekeiji, w dni powszednie
w godzinach do 8:00 do 15:00 (ilos¢ przeprowadzonych inspekeji bedzie weryfikowana na
podstawie listy obecnosci prowadzongj w siedzibie Zamawiajgcego Jub na podstawie wpisu do
dziennika budowy), €) kontrola 0s6b i podmiotéw uczestniczgcych w realizacji inwestycji pod
katem czy prace nie realizuja osoby lub podmioty nie zgloszone Zamawiajgcemu jako
podwykonawey lub dalsi podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidtowoscei
niezwloczne informowanie Zamawiajgcego, f) biezaca kontrola terminowosci i zgodnosci
wykonywania rob6t budowlanych przez Wykonawceg i podwykonawcéw z harmonogramem
rzeczowo- finansowym, g) biezaca kontrola robdt w zakresie zgodnoscei ich wykonywania z
dokumentacja projektowo - techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
zgloszeniem robét lub pozwoleniem na budowe (jesli dokumenty te beda wymagane), normami
budowlanymi i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, h) w ramach
uprawnien wynikajacych z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robot
budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczegolnosei w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia
niezgodnie z mmowg oraz przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy, i) podejmowanie decyzji
dotyczgeych odbioréw robdt po zgloszeniu przez Wykonawceg robdt gotowoscei do odbioru, J)
dbanie o interesy Zamawiajacego oraz podejmowanie czynnosci zape.wniajqcych techniczng
prawidlowo$é realizowanej inwestycji, k) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialnosci

za nie, w sprawach zwigzanych z jakoscig robdt ich postgpem oraz oceng jakosci wyrobéw



budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, 1) udzielanie wyjasnieft w sprawach
zwigzanych z dokumentacjg projcktows i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
z wylgczeniem spraw majgcych wplyw na wzrost kosztéw budowy, Inspektor nadzoru nie moze
samodzielnie (bez zgody Zamawiajacego) podejmowaé decyzji-wywolujgeych skutki finansowe
dla Gminy Stgporkéw, m) organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposo6b nie powodujgcy
nieuzasadnionej przerwy w realizacji robot przez Wykonawee lub podwykonawcg, i)
kontrolowanie jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa
budowlanego, 7gdanie przeprowadzenia dodatkowych badan jakosciowych wyrobow
budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowigzkowe sprawdzenie
przedstawionych przez Wykonawcee cerfyfikatow i deklaracji zgodnosei materialdow przed ich
wbudowaniem, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, o) akceptacja materialow
przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawce, p) wykonywanie badan
sprawdzajgcych jakos$¢ wykonanych robét, q) zadanie usunigeia przez Wykonawcee wad
ujawnionych w toku wykonywania robdt i wad w wykonanych. robotach oraz informowanie
Zamawiajgcego w przypadku nieusuniecia tych wad, r) ustalanie rodzaju i zakresu robot
poprawkach koniecznych do wykonania zadania, s) dokonywanie odbioréw robot zanikajgeych i
ulegajgeych zakryciu w terminach wskazanych w umowie na wykonanie robot budowlanych, t)
udziatl w czynnosciach odbioréw czesciowych i odbioru koficowego, a w ramach tych czynnosci
stwicrdzanic gotowosci do odbioru, przekazanie Zamawiajgcemu protokoldéw odbioru oraz
dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznic wykonanych robot oraz faktu usunigcia
ewentualnych wad, u) potwierdzanie wykonanych robot jako podstawy do sporzadzenia faktury
przez Wykonawce celem zaplaty wynagrodzenia, v) niezwloczne sygnalizowanie Zamawiajacemu
o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na terminowo$¢ oraz poprawnosé
wykonywanych robét budowlanych oraz o wystgpicniu okolicznosci nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowe;j, w) udzial w czynnoéciach przekazania Wykonawcey zadania terenu
budowy i udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych
realizacji przedmiotowej inwestycji, x) uzyskiwanie od projektanta wyjasnien dotyczacych
projektu i zawartych w nim rozwigzan, y) rozpoznawanie i przedstawianie do akceptacji
Zamawiajgcemu proponowanego przez Wykonawce zakresu robét dodatkowych lub zamiennych
w przypadku konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych fub dodatkowych spisywanie protokotow
konieczno$ci, z) poswiadczenie terminu zakonczenia robot, aa) infolrmowanie 0 zagrozeniu

nieterminowej realizacji poszczegolnych prac wynikajacych z harmonogramu jak rowniez terminu



koncowego, bb) kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, cc) rozliczenie umowy w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, dd) kontrolowanie przestrzegania przez
Wykonawce przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow dotyczgcych ochrony
$rodowiska, ee) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prob, pomiardéw i sprawdzen,
wykonywanych w zwigzku z realizowang inwestycja, ff) koordynowanie robot w poszczegolnych
branzach, gg) kontrolowanie prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawce
robot budowlanych i dokonywanie w nim wpiséw dotyczacych wszystkich okolicznosci majgcych
znaczenie dla prowadzenia wlasciwego procesu budowlancgo, hh) przygotowanie i zatatwienie
wszelkich spraw formalno - prawnych zwiazanych z prowadzeniem i zakonczeniem robdt oraz
rozwigzywanie wszelkich innych problemdw pojawiajacych si¢ w czasie realizacji inwestycji, ii}
obecnos¢ na budowie koordynatora nadzoru oraz inspektow zgodnie ze SIWZ i zlozong oferts,
zapewniajacy nadzor nad inwestycja, jj) nadzér nad prowadzeniem dziennika budowy,
przeprowadzaniem prob, badan i pomiarow jakosciowych, kk) uczesiniczenie w naradach
roboczych z Inwestorem i Wykonawcy oraz sporzadzanie i przekazywanie zamawiajgcemut
wyczerpujacych pisemnych notatek z narad, I1) monitoring, kontrola, raportowanie i
sprawozdawczo$¢ w zakresie rzeczowym i finansowym postgpow w realizacji zadania w tym
sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu miesigcznych raportéw z realizacji inwestycji, mm)
weryfikacja przygotowanej przez Wykonawce robot budowlanych dokumentacji powykonawezej
oraz innej dokumentacji zwigzanej z inwestycjg i wskazanie ewentualnych brakow. Opisany
powyzej zakres ustugi obejmuje w pelnym zakresie kazde z zadan. 1.5, Zakresem nadzoru objete
bedzie zadanie; Zadanie 1 - Glgboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoly Podstawowej
nr 1 w Staporkowie Charakterystyka obiektu: Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw.
Przeznaczenie budynku: Budynek uzytecznosci publicznej, o$wiata. Rok budowy — pierwsza
polowa XX wieku. Powierzchnia netto budynku — 2 698,63 m? Powierzchnia ogrzewana — 1
806,269 m? Kubatura ogrzewana — 5 581,34m?. Hosé kondygnaciji nadziemnych — 2 +
podpiwniczenie 1lo$¢ tazienek — piwnica; 1, parter: 3, I pietro; 2.[sztuk] Tlo$¢ grzejnikdw — 100 |
kpl.] Istniejace o$wietlenie w budynku: - Zrédla $wiatla zarowe o mocy 60W i 40 W - 22szt. -
zrodla $wiatta $wietldwkowe o mocy 36W - 402sz¢

2) Wspolny Slownik Zaméwied{CPV): 71520000-9, 71541000-2, 71540000-5, 71247000-1

3) Wartosé czefci zamébwienia(jezeli zamawiajgey podaje informacje o warto$ci



zamowienia):
Warto$é¢ bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:
okres w dniach:
- data rozpoczgeia;
data zakonczenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

(C) Cena ofertowa brutto 60,00

(J) Jakos$¢ — ilosé inspekeji (pobytéw) na budowie{d0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cuzeéé nadzor inwestorski nad zadaniem: ,,Gleboka termomodernizacja budynkdéw

2 Nazwa:
nr: Publicznej Szkoly Podstawowej nr 2 w Staporkowie”

1) Krotki opis przedmiotu zamdbwienia (wielko$é, zakres, rodzaj i ilo$¢ dostaw, usfug lub robdt
budowlanych hib okreslenie zapotrzebowania i wymagaii) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
budowlane: 1. Zakres ustugi obejmuje: 1.1. Pelnienie w pelnym zakresie Nadzoru Inwestorskiego
nad robotami budowlanymi w zakresie nasfepujacych branz: a) Ogoinobudowlanej w specjalnosei
konstrukcyjno - budowlanej, b) Sanitarnej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, c)
Elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekfrycznych i elekfroenergetycznych, 1.2.
‘Pelnienie funkcji koordynatora Nadzoru Inwestorskiego w/w branz w okresie realizacji
przedmiotowej inwestycji. 1.3. Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie wykonywac czynnosci
nadzoru w sposob okreslony w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (Dz, U. z
2018 1, poz. 1202 ze zm.) i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wiedzg techniczng

w fym zakresie oraz uczestniczy¢ w przegladach i odbiorach w okresie gwarancji i r¢kojmi. 1.4,



Zakres czynnosci Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania rob6t budowlanych na zadaniu
inwestycyjnym obejmowac bedzie w szezegdlnosci nastgpujgce obowiazki: a) konsultacje i
opiniowanie dokumentacji projektowej na etapie jej tworzenia i zatwierdzanie, w tym
weryfikowanie jej poprawnodci i kompletnosci oraz zglaszanie ewentualnych brakow i bledow, o
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do weryfikacji przedlozonej dokumentacii
projektowej bez zbgduej zwloki jednakze w okresie nie dluzszym niz 7 dni roboczych. b)
sprawdzenie przygotowywanych dokumentéw potrzebnych do uzyskania wszystkich zgéd,
pozwolen i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia robét budowlanych, ¢)
dokladna znajomoé¢ dokumentacji projektowej oraz tre$ci umowy zawartej przez Zamawiajacego
z Wykonawcg robot budowlanych, a takze tresci umowy pomigdzy Wykonawcy a podwykonawcy
lub dalszymi podwykonawcami, d) zapewnienie ciagtosci nadzoru poprzez — przeprowadzenie
przez kazdego z branzowych inspektorow Nadzoru regularnych inspekcji Terenu Budowy, w
czestotliwosei uzasadnionej przebiegiem nadzorowanych robdt budowlanych, jednak nie rzadziej
niz .... dni w tygodniu (w zaleznoéci do tresci oferty nie mnie jednak niz 2 dni w tygodniu), w
toku prac zwigzanych z dang branza. Koordynator Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do
przeprowadzenia inspekciji Terenu Budowy nie rzadziej niz ..... dni w tygodniu (w zaleznosci do
tresci oferty nie mnie jednak niz 2 dni w tygodniu) przez caly okres realizacji rob6t budowlanych.
Inspekceje bedg prowadzone przez ok 2 godziny w ciggu kazdego dnia inspekeji, w dni powszednie
w godzinach do 8:00 do 15:00 (ilo$¢ przeprowadzonych inspekeji bedzie weryfikowana na
podstawie listy obecnosci prowadzonej w siedzibie Zamawiajgcego lub na podstawie wpisu do
dziennika budowy), e) kontrola 0séb i podmiotdéw uczestniczgcych w realizacji inwestycji pod
katem czy prace nie realizujg osoby lub podmioty nie zgloszone Zamawiajgcemu jako
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takicj nieprawidlowosci
niezwloczne informowanie Zamawiajgcego, f) biezgca kontrola terminowosci i zgodnosoi
wykonywania robdt budowlanych przez Wykonawce i podwykonawcow z harmonogramem
rzeczowo- finansowym, g) biezaca kontrola robot w zakresie zgodnoéci ich wykonywania z
dokumentacjg projektowo - techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zgloszeniem robot lub pozwoleniem na budowe (jesli dokumenty te bedg wymagane), normami
budowlanymi 1 przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, h) w ramach
uprawnieft wynikajacych z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robét
budowlanych [ub ich wstrzymaniu, w szczegdlno$ci w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia

niezgodnie z umowg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, 1) podejmowanie decyzji



dotyczacych odbioréw robdt po zgloszeniu przez Wykonawcg robot gotowoscei do odbioru, j)
dbanie o interesy Zamawiajacego oraz podejmowanie czynnosci zapewniajgcych techniczng
prawidlowo$¢ realizowanej inwestycii, k) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialno$ci
za nie, w sprawach zwigzanych z jakoseig robdt ich postepem oraz oceng jakosci wyrobow
budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, 1) udzielanie wyjasnien w sprawach
zwigzanych z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
z wylgczeniem spraw majgcych wplyw na wzrost kosztéw budowy, Inspekior nadzoru nie moze
samodzielnie (bez zgody Zamawiajgcego) podejmowac decyzji wywolujgeych skutki finansowe
dla Gminy Stgporkéw, m) organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposob nie powodujgcy
nieuzasadnionej przerwy w realizacji robot przez Wykonawce lub podwykonawce, n)
kontrolowanie jako$ci stosowanych wyrobdw budowlanych w rozumieniu art, 10 Prawa
budowlanego, Zadanie przeprowadzenia dodatkowych badan jakosciowych wyrobow
budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowigzkowe sprawdzenie
przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnoéci materialéw przed ich
wbudowaniem, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, o) akceptacja materialow
przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawce, p) wykonywanie badan
sprawdzajacych jako$é wykonanych robdt, q) zgdanie usuni@cia przez Wykonawce wad
ujawnionych w toku wykonywaunia robot i wad w wykonanych robotach oraz informowanie
Zamawiajgcego w przypadku nieusunigcia tych wad, r) ustalanie rodzaju i zakresu robot
poprawkach koniecznych do wykonania zadania, s) dokonywanie odbiorow robét zanikajgeych i
ulegajgcych zakryciu w terminach wskazanych w umowie na wykonanie robot budowlanych, t)
udzial w czynnosciach odbioréw czg¢dciowych i odbioru koncowego, a w ramach tych czynnosci
stwierdzanie gotowosci do odbioru, przekazanie Zamawiajacemu protokoldéw odbioru oraz
dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz faktu usuniecia
ewentualnych wad, u) potwierdzanie wykonanych rob6t jako podstawy do sporzqdzenia faktury
przez Wykonawce celem zaplaty wynagrodzenia, v) niezwloczne sygnalizowanie Zamawiajacemu
o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na terminowos¢ oraz poprawnoéé
wykonywanych robét budowlanych oraz o wystapieniu okoliczno$ci nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowe), w) udzial w czynno$ciach przekazania Wykonawcy zadania terenu
budowy 1 udzial w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych
realizacji przedmiotowej inwestycji, x) uzyskiwanie od projektanta wyjasnien dotyczacych

projektu i zawartych w nim rozwigzan, y) rozpoznawanie i przedstawianie do akceptacji



Zamawiajgcemu proponowanego przez Wykonawcee zakresu robot dodatkowych lub zamiennych
w przypadku koniecznodci wykonania rob6t zamiennych Iub dodatkowych spisywaniec protokolow
koniecznosci, z) poswiadczenie terminu zakonczenia robot, aa) informowanie o zagrozeniu
nieterminowe;j realizacji poszczegolnych prac wynikajgcych z harmonogramu jak réwniez terminy
koficowego, bb) kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, cc) rozliczenie umowy w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, dd) kontrolowanie przestrzegania przez
Wykonawceg przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska, ee) uczestniczenic przy przeprowadzaniu prob, pomiaréw i sprawdzen,
wykonywanych w zwigzku z realizowang inwestycja, f) koordynowanie robot w poszezegolnych
branzach, gg) kontrolowanie prawidlowoscei prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawce
rob6t budowlanych i dokonywanie w nim wpiséw dotyczgeych wszystkich okolicznosci majacych
znaczenie dla prowadzenia wlasciwego procesu budowlanego, hh) przygotowanic i zatatwienie
wszelkich spraw formalno - prawnych zwigzanych z prowadzeniem i zakoficzeniem robét oraz
rozwigzywanie wszelkich innych probleméw pojawiajgcych sig w czasie realizacji inwestycii, ii)
obecnos¢ na budowie koordynatora nadzoru oraz inspektow zgodnie ze SIWZ i ztozong oferts,
zapewitiajacy nadzOr nad mwestycja, jj) nadzor nad prowadzeniem dziennika budowy,
przeprowadzaniem prob, badad i pomiardw jakosciowych, kk) uczestniczenie w naradach
roboczych z Inwestorem i Wykonawcg oraz sporzadzanie i przekazywanie zamawiajgcemu
wyczerpujgcych pisemnych notatek z narad, 11) monitoring, kontrola, raportowanie i
sprawozdawczos$¢ w zakresie rzeczowym i finansowym postepéw w realizacji zadania w tym
sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajacemu miesigcznych raportow z realizacji inwestycji, mm)
weryfikacja przygotowanej przez Wykonawce robot budowlanych dokumentacji powykonawczej
oraz innej dokumentacji zwigzanej z inwestycijg i wskazanie ewentualnych brakéw. Opisany
powyzej zakres ushugi obejmuje w pelnym zakresie kazde z zadan. 1.5, Zakresem nadzoru objete
bedzie zadanie: Zadanie 2 - Gigboka termomodernizacja budynkéw Publicznej Szkoly
Podstawowej nr 2 w Stgporkowie Charakterystyka obicktu — Budynek Szkoly Podstawowej nr 2 w
Staporkowie: a) Przeznaczenie budynku: Budynek uzytecznosci publicznej, o$wiata b) Rok
budowy — lata 60-te XX wicku; ¢) Szerokoé¢ [m] x dlugosé [m]: czeéé wysoka 9,54 x 54,80; czesé
niska 9,78 x 21,82; klatka schodowa 5,72 x 11,32; facznik 5,64 x 8,02 d) Powierzchnia zabudowy
[m2]: cz¢8¢ wysoka 528,19; czesé niska 213,34; klatka schodowa 64,75; 1acznik 45,23
Charakterystyka obicktu -- Budynek po Publicznym Gimnazjum w Staporkowic a) Tlo$é




kondygnacii - 3 b) Powierzchnia zabudowy - ok. 1 200,00 m2; ¢) Dlugo$¢ budynku — 60,00 m d)
Szerokos¢ budynku — 20,00 m Charakterystyka obiektu — Budynek hali sportowej a) Powierzchnia
zabudowy — 1805,20 m2; b) Powierzchnia uzytkowa ogolem — 1671,59 m2 ¢) Kubatura— 15
200,00 m3 d) Wysokoé¢ budynku — 11,15 m €) Szeroko$¢ budynku — 47,17 m ) Parametry
techniczno-uzytkowe przyjete do audytu energetycznego: g) Przeznaczenie budynku: Budynek
uzytecznosei publicznej, o$wiata; h) [loé¢ kondygnacji — 3; 1) Powierzchnia netto budynku — 6
815,59 m2; j) Powierzchnia ogrzewana — 6 815,59 m2; k) Kubatura ogrzewana — 29 541,45 m3;
Roboty termomodernizacyjne budynkow obejmuja: a) Ocieplenie przegréd zewngtrznych
budynku - docieplenie écian zewngtrznych - z izolacjg cieplng i przeciwdzwigkowa, - docieplenie
$cian na gruncie — izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna oraz izolacja cieplna i
przeciwdzwigkowa. b} Docieplenie stropu zewngtrznego ¢) Wymiang stolarki okiennej d)
Wymiane stolarki drzwiowej ) Modernizacja instalacji cieplej wody uzytkowej wraz montazem
nowego zrodla c.w.u. - pompy ciepla i nowej instalacji c.w.u. wraz z perlatorami. ) Modernizacja
instalacji grzewczej wraz z wymiang instalacji ¢.0. z montazem zawordéw podpionowych, montaz
grzejnikow z zaworami termostatycznymi. g) Montaz instalacji fotowoltaicznej. h) Wymiang
os$wietlenia wbudowanego na energooszczedne o$wietlenie LED.

2) Wspoiny Slownik Zamoéwieid(CPV): 71520000-9, 71541000-2, 71540000-5, 71247000-1

3) Wartoséé czeSci zamowienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o warto$ci
zamdwienia):

Wartos¢ bez VAT:

Waluta;

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczgceia:

data zakonczenia; 2019-12-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

(C) Cena ofertowa brutto 60,00

(J) Jakos¢ — ilo$é inspekeji (pobytéw) na budowie[40,00




6) INFORMACJE DODATKOWE:




