Oznaczenie postepowania: BIN.271.22.2020/RS

UMOWA NR BIN....cccieviiiiiiiiinannes

zawarta W dniu... ... ........ ... .. .......... pomiedzy

Gming Stgporkow 7 siedzibg 26-220 Stgporkow, ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1324
NIP: 658-18-72-086, REGON:291009900, reprezentowang przez:

Burmistrza Stgporkowa - Dorote Lukomskq

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Niebudek
zwang dalej , ZAMAWIAJACYM”

gwanym/q w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
i wybraniu najkorzystniejszej oferty zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robot objetych zadaniem pn.: ""‘Budowa budynku
remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z instalacjami'".

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla projekt budowlany, projekt rozbiorki, szczegétowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, bedace zatacznikiem do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, oraz
zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (rozdziat I1I Opis przedmiotu zamowienia).

3. Zakres zamoOwienia mieSci si¢ w miejscowosci Czarna, gminie Staporkéow, powiecie koneckim, na dzialce
o nr ewid. geod. 568 w zakresie rozbiorki istniejgcego budynku remizy oraz na dziatkach o nr 565/2 i 568 w zakresie
budowy budynku remizy wraz z instalacjami.

4. Realizacja zadania obejmuje m. in. wskazane ponizej czynnosci:

a) roboty przygotowawcze,
b) roboty rozbiorkowe - stary budynek remizy,

¢) budowa nowego budynku remizy w tym:

roboty ziemne,

— fundamenty,

—  podloza posadzek,

—  roboty konstrukcyjne (murowane - $ciany, drewniane - strop, dach),
— roboty wykonczeniowe - pokrycie dachu,

—  S$cianki dziatlowe i tynki wewnetrzne,

— sufity podwieszane,

—  podlogi i posadzki,

— montaz stolarki drzwiowej i okiennej,

— malowanie,
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d)

€)

— wykonanie elewacji,

— roboty instalacyjne wewnetrzne (instalacje elektryczna, instalacja wod - kan w tym montaz zasobnika
c.w.u., instalacja c.0., w tym dostawa i montaz kotla c.0.),

zagospodarowanie terenu:

— wykonanie drogi wewng¢trznej dojazdowej oi nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8,0 cm,

— wykonanie opaski wokot budynku z kostki brukowej betonowej gr. 6,0 cm,

— wykonanie przytacza eNN,

— budowa odcinka kanalizacji snaitarnej (od nowego budynku do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci
ciekte),

— wykonanie przyltacza wodociggowego oraz przebudowa odcinka sieci wodociggowej,

pelna obstuga geodezyjna zadania w tym inwentaryzacja powykonawcza.

5. Do obowigzkow wykonawcy nalezy:

a)

b)

d)

9)

h)

)
k)

wykonanie przedmiotu umowy przy udziale o0s6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje oraz
za pomoca sprz¢tu posiadajacego wazne badania techniczne wykonane przez odpowiednie wladze dopuszczajace go
do uzytku;

przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych opréznienie obiektu z ewentualnych oséb i mienia,

sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,

wydzielenie i odpowiednie zabezpieczenie terenu prowadzonych robot,

biezaca obstuga geodezyjna i geotechniczna realizowanego zadania, Zamawiajagcy moze zadaé¢ aktualnej
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji robot,

przygotowanie kompletnego zawiadomienia o terminie rozpoczgcia robot budowlanych do odpowiedniego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

uzyskanie wszelkich opinii i zgdéd niezbednych do nalezytego wykonania robot i uzytkowania obiektu przez
Zamawiajacego oraz niezbednych pozwolen zwigzanych z obstugg budowy i terendw sasiadujacych,

sporzadzenie dokumentacji fotograficznej z placu budowy w dniu podpisania protokotu przekazania placu budowy,
a takze po zakonczeniu robot (dokumentacje fotograficzng Wykonawca zobowigzany bedzie dotaczyé do
dokumentacji powykonawczej),

powiadomienie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru o terminie odbioru robot zanikajagcych
i ulegajacych zakryciu i udziat w odbiorze;

umozliwienie przedstawicielom Zamawiajacego wgladu w roboty, a w szczegolnosci wstepu na plac budowy;
zglaszanie w formie pisemnej Zamawiajagcemu, a takze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego koniecznosci
wykonania robo6t zamiennych koniecznych do prawidlowego funkcjonowania zadania inwestycyjnego minimum 7
dni przed planowanym terminem ich wykonania. Kazde zgloszenie wykonania robdt zamiennych musi zawieraé
dokladny opis tych robot oraz uzasadnienie ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robodt
zamiennych jedynie po uzgodnieniu ich z Zamawiajacym i wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego oraz Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Zgoda na przeprowadzenie robot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy
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z odpowiedzialno$ci za prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy. Roboty zamienne Wykonawca bedzie
wykonywal w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w umowie i z tytulu ich wykonania nie przystuguje
Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie;

I) jezeli w toku realizacji zadania wystapig jakiekolwiek zalecenia pokontrolne organdéw panstwowych, Wykonawca
w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia bedzie zobowigzany do wykonania zalecen pokontrolnych;

m) uzgodnienie dokumentacji powykonawczej z projektantem w razie wprowadzenia nieistotnych zmian
od zatwierdzonego projektu budowlanego;

n) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego;

0) przygotowanie kompletnego wniosku (dokumentacja powykonawcza, dokumentacja geodezyjna, certyfikaty i atesty
na uzyte materialy oraz zamontowane urzadzenia, protokoly odbioru wykonanych instalacji, protokoty odbioru
robdt budowlanych czesciowych i koncowych),

p) przekazanie gwarancji producenta na zamontowane urzadzenia w dniu odbioru,

q) zabezpieczenie $rodowiska przed negatywnym wplywem prac budowlanych, zapobieganie skazeniu terenu
w wyniku potencjalnych wyciekéw i awarii wykorzystywanego sprzetu i sSrodkow transportu,

r) Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do usuwania z placu budowy odpadéw (np. ziemi nie nadajacej si¢
do ponownego wbudowania, gruzu) a takze do utylizacji azbestu (pokrycie dachu starego budynku remizy,

S) zapewnienie dozoru terenu budowy jak rowniez ochrong znajdujacego si¢ na nim mienia,

t) usuniecie materiatdw zbednych z placu budowy na sktadowisko odpaddéw, uporzadkowanie terenu budowy,
przywrocenie stanu pierwotnego drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywozki odpadow Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu stosowny dokument potwierdzajacy przekazanie odpadéw do utylizacji podmiotowi
uprawnionemu,

u) powolanie kierownika budowy oraz zobligowanie go w szczego6lnosci do:

— stalego nadzoru nad realizacja prac wykonywanych na terenie budowy w trakcie trwania robét
budowlanych, nie rzadziej niz S razy w tygodniu po minimum S godzin,

— prowadzenia dziennika budowy lub rozbiorki;

— umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

— odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

V) zawiadomienie o zamiarze rozpoczgcia robdt budowlanych wilasciwego inspektora pracy przed rozpoczeciem
budowy lub rozbiorki, jezeli roboty budowlane beda trwaly dluzej niz 30 dni roboczych przy jednoczesnym
zatrudnieniu co najmniej 20 0sob, albo jezeli planowany zakres robot przekroczy 500 osobodni,

W) przegotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli bedzie wymagane
uzyskanie decyzji,

X)

y) zorganizowanie zaplecza budowy wraz z instalacjg elektryczna i sanitarna, a takze dokonanie rozliczenia
z dostawcami medidw kosztow powyzszych ustug we wlasnym zakresie;

z) przygotowanie zaplecza budowy, tj. odpowiednich pomieszczei magazynowych na skladowanie materialow
i narzedzi, pomieszczen socjalnych dla swoich pracownikéw, ogrodzenie placu budowy wraz z oznakowaniem
(tablica informacyjna),

aa) w przypadku, gdy powstanie taka konieczno$¢, uzyskanie zgody na dojazd cigzkim sprzetem od zarzadcy drogi;



Oznaczenie postepowania: BIN.271.22.2020/RS

bb) zapewnienie nadzoru technicznego wiascicieli lub dysponentéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego w trakcie
prac prowadzonych w jego poblizu;

cc)w czasie realizacji zadania, utrzymywanie placu budowy i terenéw sasiadujacych w nalezytym porzadku, bez
sktadowania zbednych materiatlow, odpadow i $mieci;

dd)zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu,

ee) przywrdcenie placu budowy, terenéw sgsiadujacych lub innych terenéw, w szczegdlnosci drog publicznych zgodnie
z warunkami narzuconymi przez zarzadce drogi i/lub wlasciciela/wladajgcego terenem, a w przypadku braku takich
warunkow, do stanu nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejgcia oraz naprawa ewentualnych szkod
wyrzadzonych na tych terenach, spowodowanych realizacja robot. W przypadku niezastosowania si¢
do powyzszego Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za przywrocenie powyzszych terendw
do nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkod spowodowanych realizacja robot;

ff) usuwanie wszystkich zanieczyszczen i uszkodzen powstalych w zwigzku z wykonywaniem robdt obejmujgcych
w/w zadanie

gg)wykonanie na wlasny koszt wszystkich niezbednych badan, testow 1 prob oraz przegladow sieci
i odbiorow budynku przez odpowiednie stuzby (Straz Pozarna i Sanepid) umozliwiajacych nalezyte wykonanie
umowy i uzytkowanie Obiektu/Przedmiotu Umowy,

hh) przeprowadzenie wszelkich prob branzowych wybudowanej instalacji,

ii) zapewnienie wykonania montazu wszelkich urzgdzen przez serwis producenta lub serwis autoryzowany przez
producenta,

jJ) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym miedzy innymi instrukcji bhp, instrukcji p. poz.,

kk) opracowanie petnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej realizowanego zadania;

Il) wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do kompletnego wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz jego
prawidlowego funkcjonowania.

5. Do zadan Wykonawcy naleze¢ be¢dzie kompleksowe wykonanie zadania zgodnie z zataczong dokumentacjg projektowa,
a takze wykonania wszystkich innych prac koniecznych do kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia, zgodnie
Z obowiazujacym prawem oraz okreslonym przez Zamawiajacego przeznaczeniem obiektu.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wiedzg techniczng i praktyka budowlang oraz
wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz o§wiadcza, zZe:

a) zapoznal si¢ z warunkami realizacji niniejszej umowy, terenem pod planowang inwestycj¢ i nie wnosi do nich
zastrzezen,

b) otrzymal od Zamawiajacego kompletng dokumentacj¢ projektowsa i uznaje ja za wystarczajaca do realizacji
zamdwienia.

7. Przy realizacji zamdOwienia Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia konieczno$ci koordynacji robot
z zarzadcami sieci, a takze uwzglgdnieniu wymogoéw nalozonych przez uzgodnienia zawarte w dokumentacji
projektowej. Termin wykonania budowy sieci i warunki odbioru powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajagcym
i zarzadcami sieci. Roboty w rejonie sieci powinny by¢ prowadzone zgodnie z wydanymi przez zarzadcow sieci
uzgodnieniami. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczgciu robot.

8. Materialy pochodzace z rozbiorki, ktoére moga stanowi¢ jakgkolwick wartos¢, stanowia wilasno$¢ Zamawiajacego.

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor Nadzoru, ktory okresli wpisem do dziennika budowy, ilo$¢



Oznaczenie postepowania: BIN.271.22.2020/RS

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

przekazanych Zamawiajacemu materialéw pochodzacych z rozbidrki. Wykonawca zapewnia odwodz tych materialow
na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Wszystkie prace prowadzone beda przez Wykonawce zgodnie z obowiagzujacymi przepisami BHP oraz p.poz.

Przedmiot umowy realizowany musi by¢ przy udziale 0osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje oraz za pomoca
sprzgtu posiadajacego wazne badania techniczne wykonane przez odpowiednie wiadze dopuszczajace go do uzytku.
Szczegdtowo rodzaj prac, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ w ramach niniejszej umowy okresla:

a) Projekt Budowlany i projekt rozbidrki bedace zatgcznikami do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,

b) Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,

€) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Przedmiot zamowienia obejmuje wszelkie prace niezbedne =z punktu widzenia sztuki budowlanej
i obowigzujacych przepisow do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje rowniez wszystko to,
co z technicznego punktu widzenia jest i okaze si¢ niezbedne do zrealizowania niniejszego zamowienia.

Przyjmuje si¢, iz Wykonawca w celu prawidlowej oceny zakresu prac niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy
przeprowadzil wizje lokalng miejsca realizacji przedmiotu umowy i skalkulowal wlasne wynagrodzenie ryczattowe
z uwzglednieniem ryzyka Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz przyjat do wiadomosci ze Przedmiary robodt przekazane przez Zamawiajacego mialy
wylacznie pomocniczy charakter i nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za uwazne skalkulowanie
zaoferowanego wynagrodzenia na podstawie wlasnych przedmiardw sporzadzonych na podstawie dokumentacji
projektowej 1 przeprowadzonej wizji lokalnej. Wykonawca, ze w przypadku nierzetelnego dokonania wyceny
zamoOwienia zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej to okaze si¢ rzeczywiscie
konieczne, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiazuja si¢ dziala¢ niezwlocznie,
przestrzegajac obowiazujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ projektem budowlanym, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz z zalaczonym pomocniczo przedmiarem robot

i uznaje je za wystarczajace do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§2.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji technicznej
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wynikla szkode na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego
o zauwazonych wadach w dokumentacji techniczne;j.
Wykonawcy jest zobowigzany do zawiadomienia poprzez wpis do dziennika budowy, a takze pisemna informacje
do siedziby Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych z 7-dniowym wyprzedzeniem umozliwiajacym ich

sprawdzenie przez Nadzor Inwestorski.

§3.
Realizacja robot przez Wykonawce bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz nalezyts starannoscia w ich wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wilasciwa

organizacja.



Oznaczenie postepowania: BIN.271.22.2020/RS

2. Wykonawca na czas realizacji zadania przyjmuje odpowiedzialno$¢ prawna za przejety protokolarnie teren budowy.
W trakcie realizacji zadania Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku, bez sktadowania
zbednych materiatow, odpaddéw i $mieci, wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na czas budowy zabezpieczy¢ nalezyte oznakowanie terenu budowy.

4. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go Zamawiajacemu
w terminie, w ktorym ustalony jest odbior koncowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ we wiasnym zakresie petng obstuge geodezyjng zadania, tacznie z opracowaniem
dokumentacji powykonawczej oraz obstugg laboratoryjng budowy.

6. Wykonawca we wlasnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu oraz ponosi wszelkie konsekwencje
prawne i finansowe z tym zwigzane.

7. Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy i wyposazy biuro budowy stuzace do potrzeb kierownika budowy oraz
obshugi budowy. Biuro budowy ma by¢ czynne w godzinach 7:30 - 15:30. Wykonawca wedlug wlasnego uznania moze

przedtuzy¢ prace biura.

§ 4.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekaza¢é Wykonawcy w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy:
- teren budowy,
- dziennik budowy,

- dokumentacje techniczng.

§ 5.

1. Strony ustalaja termin wykonania catego przedmiotu zaméwienia na dzien: 30.09.2021r.

2. Przez termin wykonania zamdéwienia rozumie si¢ termin zgloszenia do odbioru prawidlowo wykonanych roboét.

3. Materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja techniczng i ztozong oferta, w ktorej Wykonawca zadeklarowat materiaty,
ktére przyjat do wyceny.

4. Wykonawca przed przejeciem placu budowy jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujace dokumenty: oryginat
o$wiadczenia o petnieniu funkcji kierownika budowy - zlozony osobiscie przez kierownika budowy wskazanego

w ofercie Wykonawcy do realizacji niniejszego zaméwienia - w 2 egzemplarzach.

§ 6.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materialdw wiasnych, przy uzyciu wilasnych
narzedzi, urzadzen i sprzetu.

2. Materialy 1 urzadzenia muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020. poz. 215),
a takze wymaganiami Szczegolowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3. W uzasadnionych przypadkach na Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢c dodatkowe badania
laboratoryjne wbudowanych materialow. Badania te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

4. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania $wiadectw jakoSci materialow
dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.), jak

rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Budowlanego) przed ich uzyciem.
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§7.

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze powolat Nadzor Inwestorski:
Ustanowiony w pozniejszym terminie dzialajacy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1133).

2. Ustanowionym z ramienia Wykonawcy Kierownikiem budowy jest:
dzialajacy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(t. j. Dz. U. 2020 poz. 1133).

§8.

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowigcej
10% ceny brutto wykonania przedmiotu UMOWY, . ....o.ouieiiiiii et
5 AV (52 (030 4 P )

2. Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu umowy jest:

3. Czg$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robot zgodnie z umowa, w wysokosci 70% caloéci zabezpieczenia
zwrocona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

4. Pozostala cz¢§¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% calosci zabezpieczenia stuzaca do pokrycia roszczen w ramach
rekojmi, zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi.

5. Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w § 9 pkt. 2 moze ulec
zmniejszeniu z tytulu potracen za zlg jakos$¢ robot, niedotrzymania terminu zakonczenia prac lub nakladéw poniesionych

przez Zamawiajacego na usuni¢cie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

9.
1. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmi0t§u UMOWY  WYNOSI:  ceevveeieiinrineinnnnnn PLN, (slownie:
.................................................................................................... PLN),
2. w tym podatek VAT 23% .cccovvvennrnnenn L DI (1) 1) - PLN),
warto$¢ netto: ............. PLN  (S0WINIE.  oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiteeetintenseesssnsensonassnsonsssnsansossssnssnsssnsanssnss
PLN)

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia, dokumentacja techniczng, tj. projektem budowlanym oraz Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

3. Forma wynagrodzenia wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym. Obejmuje wszystkie

koszty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

§ 10.
1 Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci czg$ciowe.

2. Warto$¢ faktur czgsciowych bedzie realizowana do 80 % warto$ci zamowienia.

3. Wartosé¢ faktury koncowej bedzie nie mniejsza niz 20 % warto$ci zamowienia.
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4. Fakturami cz¢$ciowymi rozliczane beda zakonczone i odebrane elementy robot przez Nadzor Inwestorski przy udziale
przedstawicieli Zespotu powolanego przez Zamawiajacego, potwierdzone protokotem odbioru cze§ciowego, podpisanym
przez Nadzor Inwestorski i cztonka Zespotu powotanego przez Zamawiajacego.

5. Faktury cze$ciowe, faktura koncowa i zatgczniki do faktur musza by¢ zgodne z planem platnosci, ktory zostat

uwzgledniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.

§11.

1. Zaplata nastapi w terminie do 30 dni liczac od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz
z podpisanym przez Zamawiajacego (zaakceptowanym) protokotem czgsciowym odbioru robdt lub protokotem
koncowym odbioru robot. Wyptata dokonana bedzie na rachunek Wykonawcy:

2. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany w pkt 1 niniejszego paragrafu jest numerem podanym
do Urzgdu Skarbowego i jest wlasciwym do dokonania rozliczen na zasadach podzielnej ptatnosci (splitpayment),
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (dz. U. z 2020 r. poz. 106).

3. W przypadku zamiaru zlozenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania
Zamawiajacego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem zlozenia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z Podwykonawcow, to warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, potwierdzajace uregulowanie wobec nich nalezno$ci wynikajacych z wykonywanego
zakresu robot oraz o$wiadczenie Podwykonawcy, w ktérym zapewnia, ze Wykonawca, zaplacit pelne wynagrodzenie
wynikajgce z zawartej w ramach realizacji niniejszej inwestycji umowy.

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodu zaplaty, o ktéorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

6. Zamawiajacy ma prawo do bezposredniej zaptaty Podwykonawcy naleznosci z tytulu zrealizowanych prac w przypadku
niewykonania przez Wykonawcg zobowiazan wynikajacych z pkt 4 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem zapisow
§ 17 pkt4i5.

§12.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajacemu
w terminie, ustalonym jako odbior koncowy.

§13.
1. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonywane bgda przez Zamawiajacego

z udzialem Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego zgloszenia w Dzienniku Budowy przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru danego etapu/elementu zadania w ciggu 7 dni od daty zgloszenia.

2. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie calo$¢ $wiadczenia Wykonawcy wynikajacego
z niniejszej] umowy. Procedura odbioru odbywa si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru po stronie Zamawiajgcego,
przedstawicieli Zamawiajacego, oraz Wykonawcy i Kierownika budowy wraz z Kierownikami robdt po stronie
Wykonawcy.

3. Po wykonaniu robét objetych umowsg, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koncowego i zawiadomi

0 tym pisemnie Zamawiajgcego.
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1)

2)

Do zawiadomienia zakonczenia rob6t Wykonawca zatacza:

dziennik budowy potwierdzajacy gotowos¢ do odbioru potwierdzony wpisem Kierownika budowy oraz Inspektora

Nadzoru oraz ksigzki obmiarow,

operat powykonawczy (3 egz.), ktory musi zawieraé:

dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami podpisang przez Kierownika budowy, Kierownika robdt
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta (w przypadku, gdy mialy miejsce zmiany w dokumentacji
projektowej),

oswiadczenie Kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja, a przy zmianach
potwierdzenia,

ze zmiany zostaly zaakceptowane przez autora projektu i Nadzor Inwestorski oraz ze teren budowy zostat uprzatnigty
—2egz,

inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza sporzadzona na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowe] przyjeta
do zasobow osrodka dokumentacji,

protokotly odbioréw czesciowych,

protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

ustalenia technologiczne,

protokotly badan,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatldw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z ST,

atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnos$ci na wbudowane materiaty zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja techniczng - 1
egz,

Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciaggu 14 dni od

daty zawiadomienia go pisemnie o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
jezeli wady sg istotne lecz nadajg si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, lub odebraé roboty
wpisujac usterki do tresci protokotu 1 wyznaczy¢ termin na ich usuniecie.
jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnoS$ci odbioru bedzie spisany protokdt odbioru koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, a w szczegélnosci:
oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
date rozpoczecia i1 zakonczenia czynnosci odbioru,
oznaczenie 0sob uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,
wymienienie dokumentéow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow przekazanych Zamawiajacemu przy
odbiorze,
wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jako$ci robot podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich

wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,
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10.

wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,

decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawcg przedmiotu umowy,

co do terminu usuni¢cia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktéore Zamawiajacy

uznat jako nienadajace si¢ do usunigcia lub co do powtdrnego wykonania robot,

o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sdb uczestniczacych w odbiorze,

podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych.
Ujawnienie wady lub usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajacego do wstrzymania
zaplaty wynagrodzenia do czasu usuni¢cia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru koncowego strony
zgodnie okres§la wysoko§¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usunigcia wady lub usterki, uprawnienie
Zamawiajacego do wstrzymania zaplaty ogranicza¢ si¢ bedzie tylko do tak okreslonej czesci wynagrodzenia.
Protokot odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajacy dorgcza Wykonawcey w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru — dzien ten stanowi dat¢ odbioru.

Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegoétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na dzien przed wyznaczonym

terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
a) protokoty techniczne,

b) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty).

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o usunieciu wad oraz do

zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono

istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu

usuni¢cia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w protokole odbioru robot,

Zamawiajacemu stuzy prawo do usunigcia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, rownowarto§¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktoremu
powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.
§ 14.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy. Okres gwarancji na roboty
budowlane wynosi ....... miesiecy liczac od daty odbioru konicowego.
Wykonawca w dniu odbioru koncowego, zobowigzany jest podpisa¢ kart¢ gwarancyjna, stanowigca zalacznik
nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Na mocy karty gwarancyjnej, Zamawiajacy bedzie realizowat
swoje uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonej przez Wykonawcg.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi na wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy 60 miesigcy r¢kojmi za wady wykonanych roboét oraz
wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy materialow.

Poczatkowy bieg terminow rekojmi za wady bedzie liczony od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§ 15.
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Postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywania zaméwienia sitami wlasnymi, konsorcjum lub/i

korzystania z podwykonawcow (*skreslic¢ niewlasciwe):

*

*

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi peten zakres rzeczowy robot.
Przedmiot umowy zostanie wykonany wspdlnie przez Wykonawcdéw - uczestnikow konsorcjum zwigzanych umowa
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca wykona zakres robodt: roboty przygotowawcze, ziemne, brukarskie, wykonczeniowe, oznakowanie,
kanalizacja deszczowa, wodociag - przy pomocy Podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcy,
jak za dziatania wlasne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 k.c.
Podmiot, ktoéry zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow odpowiada solidarnie z Wykonawcg zamdéwienia za szkodg
Zamawiajacego, powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za nieudost¢pnienie zasobéw nie ponosi
winy.
§ 16.
Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dolaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo powinien wynosi¢ 21 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, ma prawo zglasza¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy:
niespelniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust.2.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca jest obowigzany przedlozyé Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w ust. 5 ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushigi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o wartos$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych
Warunkéow Zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie o ktorym mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.
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a)
b)
c)
d)
€)

10.

11.

12.

1)

2)

3)

Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ regulacje spdjne i niekolidujace z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegodlnosci:
doktadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji Podwykonawcy,
zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez Podwykonawce,
wysoko$¢ i podstawe zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla Podwykonawcy,
termin i warunki zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
tryb i1 zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umow z dalszymi Podwykonawcami, zapewniajace realizacje
przez Zamawiajacego uprawnien i obowiazkow wobec dalszych Podwykonawcow wynikajacych z § 16 i 17 niniejsze;j
umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajacemu projektow umow oraz poswiadczonych kopii zawartych umow
z Podwykonawcami,
uprawnienia Zamawiajacego i Wykonawcy do bezposredniej zaplaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom
ich wynagrodzenia.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spdjnos$¢ postanowien umowy zawartej z Podwykonawcg z niniejsza
umowa i ponosi ryzyko zaistnialych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajacego
co do umowy z Podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego.
Przepisy § 16 ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do umow o dalsze podwykonawstwo.
Pozostate warunki dotyczace podwykonawstwa:
Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow;
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;
Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujacego
prawa.

§17.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 17. ust.1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
(lecz nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia informacji), zglosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. § 17 ust. 1.
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5.

1)

2)

3)

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 17 wust.4, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze :

nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktoérych mowa

w § 17. ust.1, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§18.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) os6b wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia wskazanych w SIWZ (o ile nie beda one wykonywaly wskazanych
czynnosci
na podstawie prowadzenia wilasnej dziatalno$ci gospodarczej) tj. 0sob wykonujacych prace fizyczne bezposrednio
zwigzane z przedmiotem zamowienia.
W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wykaz osob, ktére realizuja zamoéwienie wraz
z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. O$wiadczenie to powinno zawieraé doktadne
okreslenie podmiotu skfadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete oswiadczeniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby oraz imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.
W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnosé
z oryginatem odpowiednio zanonimizowang kopi¢ umowy/uméw o prac¢ osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy wskazane w § 18 ust. 1 oswiadczenie.
Zanonimizowanie umdéw o prace powinno zosta¢ przygotowane w sposob zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegblnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Ponadto, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym
niz 14 dni roboczych, Wykonawca (dotyczy réwniez Podwykonawcy) zobowiazuje si¢ przedlozy¢ ponownie do wgladu
kopie zanonimizowanych uméw o prac¢ zawartych przez Wykonawceg z pracownikami $wiadczacymi wskazane
czynnosci, ktorych wykonywanie powinno odbywac si¢ przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg.
Nieprzedlozenie przez Wykonawce (Podwykonawce) kopii zanonimizowanych uméw zawartych przez Wykonawce
(Podwykonawcg) z pracownikami wykonujgcymi czynnos$ci zgodnie z § 18 ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia pracownikow §wiadczacych roboty budowlane na podstawie

umowy o pracg.
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7.

Za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych wskazane czynnosci na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 1000,00 PLN
za kazdy stwierdzony przypadek (osobg).

§19.

Zamawiajacy przewiduje zmiang umowy w nast¢pujacych przypadkach:

1
2
3.
4

b)

c)

d)

Zmiany w KRS, wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej (CEiDG) w trakcie realizacji zamowienia;

Wystapienia oczywistych omyltek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

Zmiany kont bankowych;

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujace;j
w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiazujacej na dzien wystawienia faktury
(powstania obowiazku podatkowego);

Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajacy ma prawo ograniczy¢ zakres, i10$¢ prac jeszcze niewykonanych.
Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o warto$¢ prac zaniechanych na zadanie Zamawiajacego. W zwiazku z prawem
Zamawiajacego do zaniechania okre§lonych robot, Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu odstepnego,
odszkodowania, itp.;

Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, koniecznych do
wykonania z punktu widzenia prawa budowlanego. Warto§¢ zmiany musi by¢ mniejsza niz 15% wartos$ci zamowienia
okreslonego pierwotnie w umowie. Zmiany mozna dokona¢ na podstawie protokotu koniecznosci, jedynie po pisemnym
zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiajacego. Zmiana wymaga podpisania aneksu do umowy.

Termin wykonania §wiadczenia okreslony w SIWZ, ulega wydtuzeniu w przypadku:

wystapienia przeszkody o charakterze ,sily wyzszej”, ktéra uniemozliwia realizacj¢ swiadczenia; pojecie ,,sita wyzsza”
oznacza wydarzenia zewngtrzne, nieprzewidywalne, nicoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace
po podpisaniu umowy, a powodujace niemozliwo$¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca
moze powola¢ si¢ na zaistnienie ,,sity wyzszej” tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajacego
w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

wystapienia w trakcie realizacji zamowienia zmian przepisOw prawa krajowego, co wplynie na realizacj¢ zamdwienia
i spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian przepisow;

wystgpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosei: intensywnych
opadoéw deszczu i niskich temperatur, uniemozliwiajacych wykonanie robdt budowlanych zgodnie z wymogami
technologii, przy czym Wykonawca moze powotac si¢ na zaistnienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych tylko
wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajacego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

braku mozliwo$¢ realizacji $wiadczenia wskutek okoliczno$ci i przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a w szczeg6lnosci w przypadku wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajacego lub koniecznos$ci wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagaja
o czas niezbedny na wprowadzenie zmian i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na pozwolenie na budowe. Zmiana
terminu realizacji moze zosta¢ wydluzona o czas wstrzymania prac pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody

Zamawiajacego;
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€)

a)
b)

d)

10.

11.

wstrzymania prac budowlanych przez wlasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. Zmiana terminu realizacji
moze zosta¢ wydtuzona o czas wstrzymania prac pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.
koniecznoséci wykonania rob6t zamiennych lub/oraz dodatkowych — o czas niezb¢dny do wykonania tych robdt. Zakres
prac musi zosta¢ zatwierdzony w formie pisemnej przez Zamawiajacego.

Jezeli wystapi konieczno$¢ dokonania zmian w dokumentacji projektowej, skutkujaca koniecznoscia dokonania
poprawek, zmian lub uzupehien dokumentacji projektowej a ich konsekwencja bedzie zmiana rozwigzan technicznych
(technologicznych lub  materialowych) wykonania robot lub ich elementu a dokonywanie zmian
w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacj¢ rob6t — zmianie moze ulec odpowiednio sposob
i termin realizacji rob6t. Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje si¢ po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznos$ci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Zamawiajacego w
formie spisanego na t¢ okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez Inspektora Nadzoru i przedktadanego
do zatwierdzenia Zamawiajagcemu.

Ponadto na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, Wykonawca moze:

dokonaé¢ zmiany Podwykonawcy,

wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

zrezygnowac z udzialu Podwykonawcy w realizacji zamowienia,

powierzy¢ wykonanie czgSci zamowienia Podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czgéci zamowienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zaistniale okolicznosci stanowigce podstawe do zmiany w umowie nie sg zasadne,
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ i zawartej przez strony
umowie.

Niedopuszczalne sg zmiany istotnych postanowieh umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem przewidzianych przez Zamawiajgcego w niniejszej umowie mozliwosci dokonania

takich zmian oraz gdy zajdzie co najmniej jedna z okoliczno$ci przewidzianych w art. 144 ust 1. Ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych.

§ 20.

Oprécz wypadkdw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstagpienia od umowy

w nastepujacych sytuacjach:

L
1)

2)

3)

4)
5)

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

zostanie otwarte postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
zlozonego na pisSmie lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

Wykonawca przerwal, bez uzasadnionych przyczyn realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni,

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody dokonat cesji wierzytelno$ci z niniejszej umowy.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci jezeli:
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1)
2)

1)

2)

3)

4)

5)
a)

b)
6)

b)
c)

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegolowe:

w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy
protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdrej winy nastgpito
odstgpienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego
do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych
od niego,

Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstgpienic od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz niezwlocznie,
a najpo6zniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do:
dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstgpienia, z zastrzezeniem, ze w przypadku odstapienia od umowy na podstawie okoliczno$ci opisanych
w pkt 1. ppkt 3) i 4) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia do umowy bez obowiazku dokonania
platnosci za wykonany zakres prac.

przejecia od Wykonawcey pod swoj dozoér terenu budowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada obowigzany jest do:

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstgpienia,

przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy,

Zamawiajacy w razie odmowy udzialu Wykonawcy moze samodzielnie wykonaé czynnosci, o ktéorych mowa
w ust. 3 pkt. 1) niniejszego paragrafu na koszt Wykonawcy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac bedzie ustalone na podstawie kosztorysow

przygotowanych przez Wykonawceg, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

§ 21.

W czasie trwania umowy i w okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego

w terminie 7 dni o:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy lub Podwykonawcow,

toczacym si¢ postepowaniu restrukturyzacyjnym w stosunku do Wykonawcy lub Podwykonawcow,
upadtosci wobec Wykonawcy wzglednie Podwykonawcow,

zawieszeniu dzialalnosci firmy Wykonawcy lub Podwykonawcow,

likwidacji firmy Wykonawcy lub Podwykonawcow,

koniecznej i uzasadnionej zmianie Podwykonawcy.

§ 22.
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L
2.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

3.

1)

2)

4.

Strony postanawiaja, ze podstawowa obowigzujaca je formg odszkodowania beda kary umowne.
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego
brutto,

z tytulu opoznienia w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokosci 0,19% wynagrodzenia calkowitego brutto, za kazdy dzien opdznienia oraz z
za zwloke w wykonaniu zakresu prac przewidzianych w harmonogramie rzeczowo — finansowym na dany okres, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia przewidzianego za dany zakres prac (okres) za kazdy dzien zwloki,

z tytulu opdznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rgkojmi za wady,
w wysokosci 0,19% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdy dzien opodznienia liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,19% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 0,19% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego zgodnie z art.143 b ust.9 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 0,19% wynagrodzenia
catkowitego brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych wskazane czynno$ci na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysoko$ci 1000,00 PLN
za kazdy stwierdzony przypadek (osobg).

Za brak kierownika budowy na terenie placu budowy oraz za niewstawienie si¢ na wezwanie Zabawiajacego na placu
budowy, bez uzasadnionej przyczyny — 500,00 PLN brutto za kazdy taki przypadek liczac od trzeciej stwierdzonej
nieobecnosci ha budowie lub/oraz po drugim nieskutecznym wezwaniu do stawiennictwa.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

Nieuzasadnione op6znienie w przeprowadzeniu odbioru — w wysoko$ci 50,00 PLN za kazdy dzien opdznienia liczac
od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbiér miat by¢ przeprowadzony;

opdznienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdy dzien
opdznienia, liczac od dnia nastgpnego po uplywie terminu wskazanego na przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos$¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 23.
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W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

Cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

(t.j. Dz. U.z2018r. poz.1986) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

§24.
W wypadku powstania sporu powstalego w zwigzku z niniejszg umowa strony dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygnigcia
sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygnigcia sporu sagdem wylacznie wlasciwym do rozpoznawania sporow

powstalych w zwiazku z niniejsza umowa jest sad wlasciwy terytorialnie dla Zamawiajacego.

§ 25.

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1, dalej RODO:

administratorem danych osobowych Wykonawcdw jest: Gmina Staporkow z siedziba w Staporkowie przy ul. Marszatka
Jozefa Pitsudskiego 132A, 26-220 Staporkow,
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Miejskim w Stgporkowie jest: Tomasz Paprocki dostepny pod
nr tel. 735 008 215, e-mail: iodo@staporkow.pl,
dane osobowe Wykonawcow przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Budowa budynku remizy Ochotniczej Strazy PoZarnej
wraz z instalacjami'* prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja
postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
caty okres trwania umowy,
obowiazek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp,
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bg¢dg podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosownie
do art. 22 RODO,
posiada Pan/Pani:
¢ na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Pani/Pana,
e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO,

nie przystuguje Pani/Panu:
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o w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,
e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawng

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

§ 26.
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy
i2 egz. dla Zamawiajacego.

27.
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia : ’
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
2) Oferta Wykonawcy.
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
4) Kosztorys ofertowy
5) Oswiadczenie Kierownika budowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



