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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
NA WYKONANIE PRZY  TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU  

ŚWIETLICY  W ADAMKU  
  

  
 

ST-1 

 

 WO -WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

 

1.O    WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane podczas termomodernizacji  

budynku świetlicy w Adamku; 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. Rozwiązania techniczno-

materiałowe oraz opis wykonania robót zawarte w specyfikacji technicznej – część 

ogólna, należy rozpatrywać łącznie z opisem technologii wykonania robót zawartej w 

specyfikacjach szczegółowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych 

w pkt. 1.1.  

ST-2 - Szczegółowa STWiOR; 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące 

się do robót.  Niezależnie od postanowień Danych Kontraktowych normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 

Wykonawcę w języku polskim. 

 

1.4. Niektóre określenia podstawowe: 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1.4.1. Kierownik Budowy – osoba wylansowana przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

 robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektów. 

1.4.2. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

 przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.3. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 

 projektową i specyfikacjami technicznymi. 
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1.4.4. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

 technicznej. 

1.4.5. Inżynier – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego imieniu w 

 niniejszym kontrakcie 

1.4.6. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru 

 stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

 jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 

1.4.7. Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że 

 zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub 

 usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu 

 do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

1.4.8. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

 stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

 budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

 korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.9. Księga obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 

 do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 

 i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 

 Inżyniera. 

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z  dopuszczonymi 

 tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z  przeciętnymi tolerancjami, 

 przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.11. Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

 pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

 budowy. 

1.4.12. Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

 wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.13. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

 technologicznej ich wykonania. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

         Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże Wykonawcy teren 

 budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

 lokalizację, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa komplety ST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza .  

Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych: 

– projekt budowlany 

– specyfikacja techniczna 

 

Dokumentacja  - projekt budowlany 

W/w projekt znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. 
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Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na 

piśmie i autoryzowane przez Inżyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej 

powinny być wprowadzone przez Inżyniera po uzgodnieniu z Projektantem. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 

wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów  obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 

 1) Specyfikacje Techniczne, 

 2) Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który 

dokona niezbędnych zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi. 

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uważane będą za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowy musza być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementów budowy, to takie materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a wykonany zakres robót rozebrany na koszt Wykonawcy.  

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 

budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót w szczególności: 

a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących  

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a 

także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

b) fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu 

uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te będą utrzymywane 

przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, 

c) w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

d) wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

e) wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących 

do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu 

lub jego podwykonawców i dostawców. 

f)   Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje  

      się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania budowy wykonawca będzie: 

– przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego, 

– stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół budowy i będzie miał szczególny wgląd ba: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 

b) ostrożności zabezpieczenia przed środkami: 

-  zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 

-  możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi   i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel 

wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza 

wywołujące szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji  państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

 Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o 

każdym takim przewozie będzie zawiadomiony inwestor. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały                              

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa 

przejęcia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 

na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

1.5.12. Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 

wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym 

terminie ich zakończenia. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 

występujących podczas realizacji robót budowlanych oraz środków technicznych                          

i organizacyjnych zapobiegających ich wystąpieniu. 

 

a) podczas wykonywania robót ziemnych 

Prace musza być prowadzone zgodnie z dokumentacja,  

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy bezwzględnie wyznaczyć bieg 

instalacji podziemnych a w szczególności linii gazowych i energetycznych, Roboty w 

bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i 

pod nadzorem kierownictwa budowy w miarę możliwości ręcznie. W odległości mniejszej 

niż 0,5m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręczni, bez użycia sprzętu 

mechanicznego, narzędziami na trzonkach drewnianych Teren, na którym prowadzone są 

prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice 

ostrzegawcze Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości, co 

najmniej 1,0m od krawędzi wykopu. W przypadku prowadzenia robót w terenie 

dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zabezpieczyć szczelnie balami. 
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Nachylenie skarp nieobciążonych przy wykopach fundamentowych do głębokości 5 m 

powinno wynosić dla gruntów: nasypowych, piasku i żwiru 1:1,25; piaszczysto-gliniastych 

1:0,50; gliniastych 1:0,33; łupki zwietrzałe 1:0,10 less 1:0,50, Wykonywanie wykopów 

przez podkopywanie jest zabronione. Wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być 

bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian. Do wykonania deskowań stosować 

należy drewno II lub IV klasy. Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać, co 

najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i 

innych przedmiotów Deskowanie rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu 

odpiłowywując stojaki w miarę rozbierania ścian. Schodzić do wykopów można jedynie po 

drabinkach lub schodach. Jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy 

zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu istniejących budynków, przyjmuje się, że 

odległości bezpieczne wynoszą:3,0m, – jeśli pozom dna wykopu jest położony ponad1,0m 

w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejącego budynku: 4,0m – jeśli poziomy są 

jednakowe:6,0m-jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego 

fundamentu, lecz nie mniej niż 1,0m. Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć 

strefę zagrożenia, dostosowaną do rodzaju użytego sprzętu, koparki powinny zachować 

odległość, co najmniej 0,60mod krawędzi wykopów. Nie dopuszczać, aby pomiędzy 

koparka a środkiem transportu znajdowali się ludzie. Samochody powinny być tak 

ustawione, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki, 

Niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzęty 

zmechanizowanego. W przypadku dokonywania jakichkolwiek prac w pobliżu 

pracujących maszyn należy je bezwzględnie wyłączyć. Odległości między krawędzią 

wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż 3,0m przy gruntach 

przepuszczalnych oraz 5,0m przy gruntach nieprzepuszczalnych. Niedozwolone jest 

składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0m od krawędzi wykopu odeskowanego 

pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenia odkładanym 

gruntem. Niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina 

odłamu na dodatkowe obciążenia odkładem gruntu.  W przypadku osunięcia się gruntu lub 

przebicia wodnego należy wstrzyma roboty, zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić 

przyczynę zjawiska, do usunięcia usuwisk lub przebić wodnych należy przystąpić 

niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likwidacji. Gdy w czasie wykonywania 

robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania 

roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić 

właściwe władze administracyjne i policję. 

 

b) przy eksploatacji i montażu rusztowań: 

 robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone 

pasy ochronne, które w czasie pracy przymocowywuje się stałych części budynku, 

 nie wolno montować ani rozbierać rusztowań; o zmroku bez sztucznego 

oświetlenia, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy lub silnego 

wiatru o prędkości >10m/s, 

 do budowy rusztowań nie wolno używać drewna nie okorowanego lub desek 

zrzynkowych, 

 podłużnice rusztowań stojakowych powinny być mocowane do stojaków i mogą 

być sztukowane na stojakach. Nie mogą pracować jako wsporniki, 

 deski pomostowe muszą się opierać co najmniej na 3 leżnicach a sztukowanie ich 

jest dozwolone tylko na leżnicach. Drabiny rusztowań należy ustawiać tak, aby 

obie nogi spoczywały na wspólnej podkładce z grubej deski, 
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 przy rusztowaniach wiszących zabrania się umocowywania wysuwnic jedynie 

metodą zaklinowania. Łączenie dwóch rusztowań wiszących za pośrednictwem 

tzw. mostka i używania drabin lub kozłów na tych rusztowaniach jest zabronione. 

Rusztowanie musi być zabezpieczone przed wahaniami, 

 w stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń 

węzłowych przez wkładanie kawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo 

łącznika. Rusztowania mogą być oddawane do użytku po przyjęciu protokólarnym 

stwierdzającym zgodność montażu z projektem i warunkami technicznymi. 

Przyjmując rusztowanie sprawdza się w szczególności: pionowość stojaków i 

poziome ułożenie podłużnic i bieżni, poprawność przymocowania do ścian 

budynku, prawidłowość założenia złączy, dokręcenie śrub,  

 przy stosowaniu wież wyciągowych każdy podnośnik powinien być zaopatrzony w 

napis określający dopuszczalne obciążenie oraz stwierdzający dopuszczalność lub 

zakaz przewożenia ludzi. Co 2 tygodnie powinien odbywać się przegląd wież 

będących w użyciu. Stan rusztowań powinien być sprawdzany okresowo zależnie 

od ich rodzaju obciążenia i intensywności użytkowania. 

 

c) przy robotach montażowych: 

 personel techniczny budowy, członkowie brygad montażowych oraz operatorzy 

powinni być przeszkoleni w zakresie technologii montażu konstrukcji 

budowlanych, 

 wskazane wyżej osoby bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu obiektu 

budowlanego powinny być dokładnie zaznajomione z technologia jego montażu i 

specyficznymi wymaganiami w zakresie techniki, BHP. Fakt przeprowadzenia 

szkolenia w zakresie danej technologii, z wymienieniem imion i nazwisk 

przeszkolonych powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy lub 

dziennika montażu. 

 w obrębie terenu montażu i w zasięgu maszyn montażowych, jak i żurawi 

obsługujących składowiska prefabrykantów, nie mogą przebiegać napowietrzne 

przewody instalacji elektrycznej. Trzeba stosować wyłącznie kable podziemne z 

wyprowadzeniem na słupach w miejscach podłączeń do sieci. 

  przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć i wygrodzić strefy niebezpieczne, 

rozstawić w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze. 

  Żurawie montażowe należy zaopatrzyć w automatyczne wyłączniki mechanizmu 

udźwigu powodujące zatrzymanie maszyny, gdy na jej haku zostanie zawieszony 

ciężar przekraczający udźwig nominalny. Przy braku automatycznych wyłączników 

lub ich niesprawności żuraw powinien być wyposażony w tablice z podanym 

nominalnym udźwigiem, a w wytwórni na widocznej powierzchni każdego 

prefabrykatu powinna zostać napisana farba jego masa. 

 W brygadach montażowych nie można zatrudniać kobiet i pracowników 

młodocianych. Wiek montażystów powinien wynosić 18-55 lat, a ich stan fizyczny 

i psychiczny musi być dobry. Powinni przechodzić badania kontrolne w okresach 

półrocznych. 

 Do pracy na wysokościach nie wolno dopuszczać ludzi nawet z drobnymi 

obrażeniami ciała. Kategorycznie zabroniona jest praca po spożyciu alkoholu. 

 Odzież robocza montażystów powinna składać się z jednoczęściowego 

kombinezonu z zapinanymi mankietami rękawów i spodni, dobrze dopasowanego i 

niekrępującego ruchów, hełmu z tworzywa sztucznego, lekkiego obuwia z 

cholewkami sznurowanego powyżej kostek i nieślizgającą się, elastyczna podeszwę 

zapewniająca wyczuwalność terenu oraz trwałych, jednak dostatecznie 
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elastycznych rękawic pięciopalcowych. Spawacze powinni mieć kombinezony 

jednoczęściowe zaopatrzone w przedniej części, (co najmniej od kolan do pasa) we 

wstawki gumowe lub innego tworzywa, nieprzepuszczające promieni 

ultrafioletowych i podczerwonych. Dalsze ich indywidualne wyposażenie to hełmy 

ochronne bez daszków, okulary spawalnicze, rękawice i gumowe obuwie 

spełniające warunki pełnej izolacji elektrycznej. 

 Utrzymanie odzieży roboczej we właściwym stanie i jej zgodne z przeznaczeniem, 

ciągłe użytkowanie należy do obowiązków pracownika a podlega kontroli 

majstrów. 

 Przy pracach montażowych na wysokości obowiązujące używanie pasów 

bezpieczeństwa. Linki tych pasów powinny być zaczepiane do trwale 

zamocowanych elementów realizowanej konstrukcji lub pomocniczych rusztowań. 

Jeżeli warunki pracy nie pozwalają na zabezpieczenie pasami, konieczne jest 

użycie pomostów roboczych lub siatek ochronnych mocowanych nie bliżej niż 2,5 

m poniżej poziomu pracy montażystów. 

 Bezpośredni montaż powinien być prowadzony przez kierownika obiektu bądź 

wyznaczonego przez niego inżyniera, starszego technika lub majstra. Osoby te 

muszą mieć odpowiednią wiedze praktyczną uzupełniona przeszkoleniem w 

zakresie technologii i organizacji oraz bezpieczeństwa przy pracy montażu. 

 Przy składowaniu prefabrykatów na placu budowy powinna być uwzględniona 

kolejność ich wbudowania (wskazana w projekcie technologii i organizacji 

montażu w instrukcji montażowej). 

 Prace montażowe mogą odbywać się normalnie, gdy prędkość wiatru nie 

przekracza 10m/s. 

 Prowadzenie montażu jest niedozwolone: przy złej widoczności, w czasie opadów 

atmosferycznych, bezpośrednio po opadach, aż do czasu wyschnięcia montażowej 

konstrukcji oraz pomostów montażowych, przy gołoledzi, w tempera trze niższej 

niż -10°C. 

 Przy montażu w godzinach wieczornych lub nocnych należy stosować oświetlenie 

zapewniające pełna widoczność bez ostrych cieni. 

 Operatorzy muszą mieć uprawnienia do obsługi ciężkich maszyn montażowych, 

znać dokładnie użytkowaną maszynę i posiadać umiejętności sterowania jej pracą. 

 Urządzenie podnośne, jak liny, zblocza, haki zawiesia, musza być codziennie 

przeglądane przez operatora w celu stwierdzenia, czy znajdują się w dobrym stanie 

technicznym. Należy tez kontrolować pasma jezdni lub torowiska żurawi i usuwać 

zauważone usterki przed rozpoczęciem pracy. Szczególną kontrole trzeba 

przeprowadzić po ulewnych deszczach i w okresach odwilży. 

 Przed rozpoczęciem pracy na każdej zmianie operator powinien sprawdzić 

prawidłowość pracy żurawia, wykonując bez obciążeń wszystkie ruch robocze. 

 Przed podnoszeniem prefabrykatów jest konieczne próbne ich podniesienie na 

wysokość ok. 50 cm i sprawdzenie prawidłowości pracy żurawia, zawiesia i 

zaczepów, 

 Podnoszenie prefabrykatów może odbywać się jedynie przy pionowym położeniu 

lin udźwigu. 

 Nie wolno podnosić ciężarów nieswobodnych, np. przymarzniętych do podkładów 

lub ziemi, połączonych ze sobą, zagłębionych w ziemi itp. należy je przed 

podniesieniem odspoić, odczepić lub odkopać. 

d) Przy robotach dekarskich: 
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 W trakcie wykonywania robót dekarskich robotnicy są zagrożeni upadkiem z 

wysokości. Niebezpieczne mogą być też spadające materiały i narzędzia. Tak, więc 

dachy w budynkach nowo wznoszonych powinny być kryte przed usunięciem 

rusztowań zewnętrznych i górnych pomostów zaopatrzonych w bariery i odbojnice. 

Ponadto należy bezwzględnie przeciwdziałać spadaniu (zrzucaniu) z dachu wszelkich 

przedmiotów i materiałów, nie wolno też na dachu wykonywać prac 

przygotowawczych np. prostowanie blachy.  

 Dekarze i pomocnicy pracujący na dachu powinni być wyposażeni w pasy ochronne, 

specjalne drabinki szerokości 250mm do poruszania się na pochyłej powierzchni oraz 

w odpowiednie obuwie na podeszwie z wojłoku lub sznurka. Przy pracach na dachach 

stromych, oblodzonych czy wilgotnych a także przy pracy na krawędzi dachu 

robotnicy muszą być bezwzględnie przywiązani lina średnicy 10-20 mm do 

wystających i wytrzymałych części budynku. 

e) przy robotach tynkarskich – tynkowanie ręczne: 

 Czynności narzucania zaprawy na ściany a w szczególności na sufity, tynkarze 

powinni wykonywać w okularach ochronnych, 

 Zewnętrzne obramowania okienne trzeba tynkować z rusztowań zewnętrznych a nie z 

otworów okiennych, 

 Przy tynkowaniu wewnętrznych ościeży okiennych otworów powinien być 

zabezpieczony balustradą, 

 Reperacje tynków po robotach instalacyjnych mogą być wykonywane z rusztowań 

przestawnych, nie wolno natomiast stawiać na urządzeniach i rurach wszelkich 

instalacji, 

g) przy robotach tynkarskich – tynkowanie mechaniczne: 

 Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu 

podczas pracy powinni być zaopatrzeni w okulary ochronne, 

 Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego należy przeprowadzić próbę wodna całego 

urządzenia w ciągu kilkunastu minut pod ciśnieniem 1,0 lub 1,50 MPa w zależności 

od rodzaju pomp. Z wyników prób należy sporządzić protokół, który stanowi 

załącznik do raportu pracy agregatu. 

 Wyłącznik powinien być zawsze zakryty obudową a silnik do sieci elektrycznej należy 

podłączyć przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest 

zabroniona, 

 Zabrania się: pracować przy ciśnieniu wyższym od wskazanego w metryce agregatu, 

pracować przy występujących usterkach pompy lub przewodów, podciągać dławicę, 

smarować i czyścić ruchome części maszyny w czasie pracy, pracować pompą do 

zaprawy bez sygnalizacji, w obecności osób postronnych przedmuchiwać węże 

sprężonym powietrzem, zatrudniać pracowników, którzy nie przeszli szkolenia BHP, 

przeprowadzać kontroli silnika lub przewodów elektrycznych beż wyłączenia prądu, 

przy każdym agregacie powinna być wywieszona na widocznym miejscu tabliczka 

BHP, 

f) przy robotach malarskich: 
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 Podczas wykonywania robót malarskich na wysokości należy zwrócić szczególną 

uwagę na stabilne ustawianie rusztowań, pomostów, drabin, itp., zgodne z 

obowiązującymi przepisami, 

 Przy malowaniu dachów i innych elementów na wysokości, gdy nie można użyć 

rusztowań i drabin, robotnicy powinni być asekurowani pasami bezpieczeństwa, 

 Maszyny i urządzenia zasilane energią elektryczną powinny być używane zgodnie z 

ich przeznaczeniem i instrukcja obsługi, 

 Niedopuszczalne jest wykonywanie metodą natryskową oraz szlifowanie powłok z 

materiałów zawierający w sowim składzie chrom, ołów bez stosowania ochronnych 

maseczek na nos i usta, które zapobiegają wdychaniu szkodliwych pyłów i substancji 

lotnych, 

 Malowanie metoda natryskowa powinni wykonywać specjalnie przeszkoleni w tym 

zakresie pracownicy, 

 W trakcie pracy z materiałami zawierającymi ługi lub wykazującymi właściwości 

alkaiczne należy stosować okulary ochronne na oczy, rękawice i odzież ochronną a 

skórę rąk i twarzy zabezpieczyć kremem ochronnym,  

 Podczas wykonywania w pomieszczeniach zamkniętych prac zastosowaniem 

preparatów zawierających lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy 

dobrze wentylować te pomieszczenia, czas pracy w taki pomieszczeniu nie powinien 

przekraczać 4 godz. 

 W trakcie pracy z preparatami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki 

organiczne oraz w miejscach, gdzie są one przechowywane, należy bezwzględnie 

przestrzegać zakazu palenia oraz stosowania urządzeń mogących powodować 

iskrzenie,  

 

2.O   MATERIAŁY 

2.1. Źródła szukania materiałów. 

 

Co najmniej na tydzień prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbek do 

zatwierdzania przez Inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, 

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 

Materiały i elementy budowli nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 

wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest 

możliwe po akceptacji inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 

zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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2.3. Wariantowe zastosowanie materiałów. 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego 

zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 

Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej na dwa tygodnie przed ich użyciem. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 

zgody inwestora. 

2.4. Pochodzenie materiałów 

 

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez inwestora przed wbudowaniem. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

 potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją    

            jakość i  właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w   

            miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach  

            zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

 

3.O   SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien 

być zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inwestora w 

terminie przewidzianym kontraktem. Używany sprzęt przez wykonawcę musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami jego użytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST 

przewiduje użycie wariantowego sprzętu wykonawca powiadomi inwestora o swoim 

zamiarze uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować 

 sprzętem gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w 

umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, 

umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

 

 

4.O   TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w 

terminie przewidzianym kontraktem. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

kontraktu będą na polecenie inwestora usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 

 

 

5.O    WYKONANIE ROBÓT  

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 

jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 

projektową i ST oraz poleceniami inwestora. 

 

 

6.O   KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola związana z wykonaniem pokrycia powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz 

 WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 

po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych, bądź wykonanych 

robót z Dokumentacją Projektową, oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 

podstawie oględzin i pomiarów. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą 

odpowiadać wymogom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz 

muszą posiadać świadectwa jakości producentów i  uzyskkceptację  Zamawiającego. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zakończeniem systemu 

kontroli inwestor może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań  

i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i przeprowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.2. Badania i pomiary. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.              

W przypadku, nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed 

przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru i badań. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora. 

 

6.3. Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań należy wykonywać na odpowiednich formularzach. 

 

6.4. Badania prowadzone przez inwestora.  

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych badań lub oprze się na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych badań poniesione będą przez Wykonawcę. 
 

6.5. Atesty, jakości materiałów i urządzeń 

 

Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w ST w przypadku materiałów, dla których atesty są 

wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to 

takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

6.6. Dokumentacja budowy 

 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy te będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 

 

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 

związku z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je 

przeprowadzał 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy  będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

 zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania 

 się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń  Wykonawcy robót. 

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inwestora. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

 

Do dokumentów budowy zalicza się  oprócz w/w następujące dokumenty: 

– pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego 



" Modernizacja budynku świetlicy w Adamku” Gmina Stąporków 

 

– protokoły przekazania tereny budowy 

– umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 

– protokoły odbioru robót 

– protokoły z narad i ustaleń 

– korespondencja na budowie 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 

 7.O.   OBMIAR ROBÓT 

 

Za wykonany przedmiot umowy obowiązywać będzie cena ryczałtowa za całość 

zadania objętego kontraktem. Pozostałe ustalenia według zapisów projektu umowy. 

 

 

8.O   ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Procedura przejęcia robót 

 

W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wypełnienia 

gwarancji. Zapisy te muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru 

ostatecznego, dla których będzie opracowany harmonogram odbioru robót. 

8.2. Rodzaje odbiorów robót 

 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom  

            odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

 a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 b) odbiorowi częściowemu, 

 c) odbiorowi końcowemu, 

   d) odbiorowi ostatecznemu. 

 

8.3.    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

 umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania   

            Ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

 częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym  robót. 

 Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót 

 b) Dziennik Budowy  

 c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

8.5.     Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie  

           stwierdzona przez  Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym  

           powiadomieniem na piśmie o  tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 

 Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

             w  trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

            zakresie wykonania  robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

 uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

 przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego  wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja  dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Kontraktowych. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

 dokumenty: 

  Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, Specyfikacje Techniczne, 

  Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i  

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

  Dzienniki Budowy, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i PZJ, 

 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
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 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi  zapisami                 

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej. 

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek. 

 Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany                          

i uzupełnienia. 

 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 
 

8.6.      Odbiór ostateczny 

 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych  z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                               

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

 

9.O     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy.  

Pozostałe dane zgodnie z ustaleniami projektu umowy. 

 

9.2. Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w SIWZ. 

 

 

1O.O  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część  

i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Rozumie się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 

zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 

Norm (datowane nie później ni 30 dni przed data składania ofert), o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 

zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajów UE lub 

beneficjantów programu ISPA w zakresie przyjętych przez polskie ustawodawstwo. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 

przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich 

postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi  

w Specyfikacjach Technicznych. 

 

 



" Modernizacja budynku świetlicy w Adamku” Gmina Stąporków 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 2 

  

 
 

l. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Zespołu szkół w 

Niekłaniu Wielkim  gm. Stąporków, wraz z robotami towarzyszącymi; 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy 

odczytywać   i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót ujętych w ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy 

państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 

Niezależnie od postanowień Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 

polskim. 

 

a) Roboty rozbiórkowe – CPV 45111100-9: 

 

- rozbiórka ścianki  z luksferów; 

- demontaż parapetów zewnętrznych oraz pozostałych obróbek blacharskich; 

- skucie wystających z muru gzymsów betonowych i ceglanych; 

- wywóz i utylizacja gruzu z terenu budowy; 

 

b) Wymiana stolarki – CPV 45420000-7: 

 

- wstawienie nowych okien PCV; 

- naprawa ościeży okiennych i drzwiowych wraz z malowaniem; 

 

c) Obróbki blacharskie – CPV 45261000-4: 

 

- malowanie bramy garażowej oraz drzwi zewnętrznych drewnianych; 

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym; 

- montaż obróbek blacharskich dachowych z blachy stalowej powlekanej; 

- montaż rynien i rur spustowych w systemie PCV lub z blachy stalowej powlekanej –  

   w kolorze   brązowym; 

 

d) Roboty murowe – CPV 45262500-6: 
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- wymurowanie  ścianki , z cegły ; 

 

e) Posadzki i okładziny posadzek – CPV 45430000-0: 

 

- ułożenie opaski z płyt chodnikowych szarych na podsypce piaskowej wokół budynku, wraz   

  z ułożeniem krawężnika betonowego szarego; 

 

 

f) Docieplenie ścian zewnętrznych – CPV 45321000-3: 

 
- ustawienie rusztowań zewnętrznych; 

- uzupełnienie ubytków w ścianach istniejących, z częściowym wyrównaniem styropianem; 

- przygotowanie podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie; 

- docieplenie systemowe ścian zewnętrznych budynku metodą lekką-mokrą z izolacją termiczną        

  płytami styropianowymi FS-15 grubości 10cm; 

- docieplenie systemowe ościeży okiennych i drzwiowych budynku metodą lekką-mokrą z izolacją  

  termiczną płytami styropianowymi FS-15 grubości 3cm; 

- wykonanie wyprawy tynkarskiej mozaikowej na cokole budynku; 

- wzmocnienie krawędzi ościeży i krawędzi budynku narożnikami aluminiowymi systemowymi 

   z siatką; 

- zamontowanie listwy cokołowej (startowej); 

- malowanie tynku cienkowarstwowego mineralnego farbami silikatowymi w jasnych kolorach  

  pastelowych; 

- roboty towarzyszące związane z wymianą i ewentualnym przełożeniem przełączników elektrycznych  

  na ścianie zewnętrznej; 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO – wymagania ogólne. 

 

 

2.0 Materiały. 

 

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową – opisem 

technicznym i rysunkami. Materiały powinny być jak określono w specyfikacji lub inne 

zatwierdzone przez zamawiającego. Wszystkie materiały winny być zgodne z 

postanowieniami kontraktu i poleceniami zamawiającego. Wykonawca przed wbudowaniem 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz 

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST WO – wymagania 

ogólne. 

 

2.1. Materiały zalecane przy wykonaniu: 

- blacha powlekana płaska 0,5mm foliowana 

- blacha dachówkowa powlekana 

- cegła klinkierowa 

- dyble plastikowe z grzybkami do systemów dociepleń 

- farba silikatowa nawierzchniowa elewacyjna; 
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- farba olejna nawierzchniowa 

- farba olejna do gruntowania 

- gips budowlany szpachlowy 

- grunt podtynkowy biały 

- gwoździe budowlane gołe 

- kątownik aluminiowy narożnikowy 

- krawężniki betonowe, chodnikowe, szare 

- listwa cokołowa aluminiowa lub stalowa 12cm 

- łaty drewniane z drewna iglastego, nasycone; 

- preparat gruntujący uniwersalny 

- rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych 

- nawietrzaki okienne higrosterowane 

- pianka poliuretanowa w opakowaniach ciśnieniowych 

- masa silikonowa uniwersalna oraz akrylowa; 

- płytki terakotowe, GRES schodowy, mrozoodporne 

- płyty chodnikowe, betonowe, szare 

- płyty styropianowe FS-15, grubości 12cm i 3cm 

- rynny dachowe i rury spustowe systemowe PCV lub stalowe z blachy powlekanej, kolor    

  brązowy,   wraz z systemem mocowań do budynku 

- siatka z włókna szklanego do systemów dociepleń 

- środki impregnacyjne i grzybobójcze do elementów drewnianych 

- zaprawa systemowa do klinkieru 

- wkręty do blachy, samogwintujące; 

- wyprawa tynkarska mineralna (do malowania) – baranek 2mm 

- zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, mrozoodporna 

- zaprawa klejowa do klejenia styropianu oraz wykonywania warstwy zbrojącej (zatapianie  

    siatki) 

- zaprawa spoinująca do płytek ceramicznych 

 

2.2. Obróbki blacharskie 

Blacha stalowa powlekana. 

Do konstrukcji obróbek blacharskich powinna być stosowana blacha stalowa powlekana o 

grubości O,5mm, o powłoce z poliestru. Łączniki i elementy do mechanicznego łączenia i 

mocowania: żabki i łapki, języki blacharskie (z blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z 

drutu ocynkowanego miękkiego Fi.1,5-2,Omm, gwożdzie blacharskie ocynkowane.  

Narożniki krawędzi parapetów, systemowe PCV. Spoiwo cynowo-ołowiowe do lutowania, 

zawierające min.40% cyny. Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania norm lub mieć 

atesty. Blacha stalowa bez względu na postać składu (arkusz, zwój) powinna być składowana 

w miejscu zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podłoża 

zapewniającej odpowiednie przewietrzanie. Sposób ułożenia materiału nie powinien w żaden 

sposób narażać go na uszkodzenie powłoki, zwłaszcza na przełamanie. Rozmieszczenie 

składowanego materiału powinno zapewniać swobodne podjęcie do zabudowy potrzebnego 

elementu bez potrzeby przesuwania pozostałych (skutkuje to niepotrzebnym narażeniem na 

uszkodzenia). 

 

Badania na budowie. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje inspektora nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami 

szczegółowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy. 
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2.3. Prace malarskie 

Wejście na budowę:  

Warunkiem rozpoczęcia prac malarskich jest zakończenie prac pylących związanych z 

przygotowaniem podłoża oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni ścian nowych i 

nawierzchni ścian i sufitów istniejących - zgodnie z dokumentacją projektową i poleceniami 

inwestora. Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: równe i gładkie, tzn.bez 

nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern, wybulwień; 

mocne tzn. powierzchniowo niepylące, nie wykruszajace się, bez spękań i rozwarstwień; 

czyste  tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurz, rdza); dojrzałe pod malowania 

klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych (min.2tygodnie), farbami emulsyjnymi, 

akrylowymi (min.1 tydzień);  suche co można zbadać aparatami wskaźnikowymi 

(np.elektrycznym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami wskaźnikowymi hydrotest. 

Kontrola międzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jakości materiałów malarskich, wilgotności i 

przygotowania podłoża pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynków, jakości wykonania 

kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: Zakres prac 

towarzyszących w ramach inwestycji zawiera: Prace związane z ewentualnymi 

przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych fragmentów tynków na drodze 

technologicznej zaopatrzeniowej pomiędzy wejściem do budynku a strefą budowy; Zakres 

prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera: Zabiegi związane z zabezpieczeniem - 

osłonięciem elementów stolarki drzwiowej i okiennej, końcówek mediów, urządzeń 

sanitarnych, osprzętu elektrycznego i technologicznych, płaszczyzn posadzek - przed 

zanieczyszczeniem kropelkowym w trakcie malowania; Zabiegi związane z zabezpieczeniem 

malowanych pomieszczeń szczelnymi przesłonami w przypadku równolegle prowadzonych w 

sąsiednich pomieszczeniach robót pylących; Roboty malarskie powinny być wykonane 

zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj 

podłoża, rodzaj farby, wymaganą jakość malowania oraz wzorzec barwy. Należy stosować 

farby o konsystencji handlowej - przeznaczonej do bezpośredniego nanoszenia wałkiem. 

Należy stosować farby o barwie ustalonej na podstawie systemu kolorów stosowanego przez 

konkretnego producenta - przygotowane fabrycznie, bądź w mieszalnikach systemowych 

producenta. Przy określaniu zapotrzebowania materiałowego do realizacji zadania należy 

przyjąć jako minimalne wydajności wskazywane przez producenta. Źródła uzyskania 

materiałów - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. Materiały nie 

odpowiadające wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 

Przechowywanie i składowanie materiałów - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań 

Ogólnych. Wariantowe stosowanie materiałów - Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane 

w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry 

techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, 

atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca 

powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiału proponowanego do zamiany. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

inspektora i projektanta. 

 

2.4    Stolarka okienna i drzwiowa 

Wejście na budowę:  

Warunkiem wejścia na teren budowy jest przygotowanie otworów drzwiowych i okiennych 
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zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w projekcie, po wykonaniu elementów ściennych i 

wypraw tynkarskich. 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji zawiera: 

Analiza i sprawdzenie zestawienia stolarki okiennej projektowanej; 

Demontaż i rozszklenie istniejącej stolarki okiennej; 

Demontaż skrzydeł i ościeżnic istniejącej stolarki drzwiowej. 

Uzupełnienia szczelin przy-ościeżnicowych po zamontowaniu stolarki okiennej nowej; 

Uzupełnienia i wykończenia krawędzi progowych po zamontowaniu stolarki drzwiowej 

nowej; 

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera: 

Miejscowe i czasowe zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych w fazie przejściowej 

przed wpływami atmosferycznymi; 

Należy wbudować stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami 

malarskimi. 

Stolarka okienna i drzwiowa tworzywowa PVC: 

Konstrukcja: 

Stosować profile konstrukcyjne o właściwościach termoizolacyjnych - w przekroju: pięcio-

komorowy, Kolor profili: RAL (biały). Faktura profili: Gładka Szklenie: 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg.PN-7818-130sa. 

Wkłady szklane o współczynniku przenikania U=O,7 -1,1 W/m2K. 

Kolor szkła: Bezbarwne przezroczyste, Faktura szkła: Gładka-typu .f1oat" Cechy odporności 

mechanicznej: szkło płaskie walcowane wg.PN -7818-13050, szkło hartowane 

Gabaryty: 

Wymiarowanie, podział geometryczny, sposób i kierunek otwierania kwater okiennych, 

zamki i akcesoria specjalistyczne w zakresie wyposażenia krytego profili konstrukcyjnych i 

działowych szklenia -wg.zestawienia stolarki okiennej. 

W przypadku łączenia elementów stolarki PVC w zestawy segmentów należy w 

dostosowaniu do możliwości technologicznych producenta uzyskać efekt bezszprosowego, 

systemowego łączenia tych segmentów. W przypadku braku możliwości zastosowania łączeń 

bezszprosowych należy w porozumieniu z projektantem ustalić przedstawione przez 

producenta rodzaje listew maskujących krawędziowych w identycznym kolorze i fakturze jak 

w profilach konstrukcyjnych głównych. Mocowania: 

Mocowanie w otworze ościeży - kolkami metalowymi montażowymi. W miejscach 

wymagających podwyższonego bezpieczeństwa utwierdzenia stosować blachy stalowe 

montażowe płaskie lub kątowe o przekroju zapewniającym stabilne umocowanie profilu ramy 

ościeży. Szczeliny montażowe uzupełniać pianką montażową PE.  

Uwaga! Należy zachować folię ochronną profili PVC do zakończenia prac 

wykończeniowych. Okucia budowlane: Zgodnie z zestawieniem. Zdalne otwieranie kwater: 

Zgodnie z zestawieniem. Mikrowentylacja: W oknach zaznaczonych w zestawieniu stolarki 

okiennej należy zastosować listwy higrowentylacyjne w technologii dostosowanej do systemu 

profili konstrukcyjnych ram okiennych. W pozostałych oknach technologia okuć 

zawiasowych powinna obejmować funkcję mikrouchyłu. 

2.5    Docieplenie ścian zewnętrznych 

Masy / zaprawy/ klejące: 

         Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonania warstwy  zbrojonej 

mogą być stosowane: 
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 masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadająca się do użycia bez 

żadnych zabiegów masa jw. wymagająca wymieszania z cementem   

 zaprawa klejąca wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatków 

organicznych. 

Płyty styropianowe: 

Do ocieplenia należy stosować płyty styropianowe wg PN-B-20130 odmiany 15 lub 

20 rodzaju FS /samogasnące/. 

Płyty powinny spełniać wymagania. 

Wymiary – max 60x120 cm. 

Powierzchnia płyt – szorstka po krojeniu bloków. 

Krawędzie – ostre bez wyszczerbów, profilowane. 

Sezonowane – 2÷6 tygodni. 

          Tolerancje wymiarowe +1,0 %. 

Warstwa zbrojona 

Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki z włókna szklanego, metalowe 

lub z tworzywa sztucznego. 

Najbardziej popularna to siatka z włókna szklanego. 

Masy i zaprawy tynkarskie 

Do wykonania wypraw tynkarskich mogą być stosowane następujące masy 

 i zaprawy tynkarskie:  

-zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym 

- masa tynkarska na spoiwie organicznym 

- masa tynkarska na spoiwie sylikonowym 

- masa tynkarska krzemionowa 

Wyprawa tynkarska może być wykonana z fakturą z zapraw tynkarskich typu: 

- zacieranego 

- natryskowego 

- rapowanego 

- gładkiego. 

Elementy uzupełniające. 

Do elementów tych należą: 

- łączniki mechaniczne 

- profile zakończające 

- elementy zabezpieczenia krawędzi 

- elementy dylatacyjne. 

Wymogi techniczne dotyczące układu ociepleniowego 

- opór cieplny m
2
K/w<2 

- wodochłonność g/m
2 

po 10 h zanurzenia w wodzie <600 

po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000 

- mrozoodporność – próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmiany 
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- odporność na starzenie – próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian 

barwy 

- funkcjonalność – po badaniu nie powinny wystąpić rysy ani zawilgocenia 

spodniej strony wyprawy.  

2.6    Okładzina z płytek 

Warunkiem rozpoczęcia kładzenia płytek jest zakończenie robót ogólnobudowlanych i po 

zakończeniu osiadania elementów konstrukcyjnych budynku oraz innych procesów 

technologicznych skutkujących odkształceniem elementów podłoża. W/w warunki dotyczą 

przede wszystkim: 

 zakończenia robót tynkarskich; 

 osadzenia ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki; 

 całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem urządzeń 

sanitarnych oraz armatury oświetleniowej; 

 

Podłoże pod zakładane płytki powinno być równe, niepalące i pozbawione zabrudzeń. 

Prace powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5C. Materiał płytek 

powinien także posiadać temperaturę nie niższą niż 5C. Posadzki i okładziny z płytek 

ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną 

uwzględniającą wymagania norm. 

 

Do wykonania posadzek i okładzin należy stosować płytki ceramiczne posiadające 

odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Zaprawa klejowa stosowana do układania płytek 

powinna posiadać odpowiednie atesty, odpowiadające wymaganiom określonym w instrukcji 

ITB i powinna być przygotowana wg sprawdzonej doświadczalnie receptury. Do płytek 

układanych na zewnątrz stosować zaprawy mrozoodporne, do płytek gresowych. 

 

Podkłady pod płytki powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i 

szorstkiej, pozbawionej powłok malarskich, bez zatłuszczeń i śladów bitumów. Posadzki 

powinny być poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie. Dokładność wykonania 

powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2,0m w dowolnym miejscu 

podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5mm. Odchylenie to nie powinno 

powodować zaniku założonego w projekcie spadku. 

 

Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do 

wymiarów płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju. 

2.7    Konstrukcje drewniane 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją 

ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna 

budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla odtworzenie konstrukcji drewnianej dachowej stosuje się drewno klasy K27 a dla podłoża 

drewno klasy K33 według następujących norm państwowych: 

PN82/D–94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi, 

PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

Do mocowania elementów drewnianych można stosować: 

a) Gwoździe gładkie lub pierścieniowe, 
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b) Gwoździe śrubowe i skręcane, 

c) Wkręty i śruby 

d) kołki drewniane  8  10 mm, długości około 100 mm, 

e) gwoździe klamrowe. 

 

Elementy drewniane oraz słupy układa się około 20 cm na podkładkach nad ziemią, aby 

umożliwić swobodną cyrkulację powietrza. Nie dopuszcza się w żadnym wypadku składować 

elementów na płask bez zadaszenia. 

Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwoździe itp.) należy składować w wiązkach, luzem 

względnie w opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach zabezpieczających je przed 

korozją, uszkodzeniem, zabrudzeniem. 

 

3.0   Sprzęt.  
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST WO – wymagania ogólne. 

 

3.1. Sprzęt zalecany przy wykonaniu: 

 

- samochód dostawczy (środek transportowy) 

- żuraw okienny przenośny 0,15t 

 

3.2. Obróbki blacharskie 

 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie, przy użyciu dowolnego typu 

sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w części 

Wymagań Ogólnych. 

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; 

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną 

wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno zostać odebrane przez inspektora nadzoru. 

 

3.3. Prace malarskie 

 

Roboty powinny być wykonywane ręcznie - wałkiem z fakturą krótkiego ,włosia owczego". 

Operowanie wałkiem powinno być przy nakładaniu każdej z warstw wielokierunkowe z 

równomiernym naciskiem. 

Pozostałe uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 

 

4.0 Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST WO – wymagania ogólne. 

Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających 

przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych. 

 

4.1. Obróbki blacharskie 

 

Materiały, elementy i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
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przesunięciem lub utrata stateczności oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementów 

w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. Zaleca się by załadunek 

i rozładunek był wykonywany ręcznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie 

wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania.  Zgodnie z 

wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 

 

 

 

4.2. Stolarka okienna i drzwiowa 

 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu, 

przechowywać i transportować w osobnych opakowaniach. Elementy w czasie transportu 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone 

przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 

kontenerowych. Elementy i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 

przesunięciem lub utrata stateczności. Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych 

(OST).  Okna z PVC można transportować jedynie w pozycji pionowej progiem na dół np. na 

dostosowanych do tego celu stojakach. Stolarka musi być dokładnie zabezpieczona przed 

ewentualnym przemieszczaniem i bezpośrednim stykaniem powierzchni okien z częściami 

mogącymi ją uszkodzić. Przy dużych i ciężkich oknach można na czas transportu dokonać 

demontażu skrzydeł okiennych i przewozić je na oddzielnym stojaku. 

 

 

5.0 Wykonanie robót. 
 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonany remont budynku. Ogólne 

warunki dotyczące wykonania robót podano w ST WO – wymagania ogólne. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z dokumentacją 

projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.1. Obróbki blacharskie 

 

Obróbki blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 

nie niższej od -15 st.C. Robót nie należy wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy 

wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 

ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 

obszaru dylatacji. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
 

Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności 

 przygotować oraz zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu 

powinno  polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz 



" Modernizacja budynku świetlicy w Adamku” Gmina Stąporków 

 

 umieszczeniu na widocznym miejscu napisów informacyjnych o grożącym 

 niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób nie 

 zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych. 

Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery 

 telefonów alarmowych. 

Roboty wykonawcze 

Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników  wchodzących w 

skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich  wykonania. 

Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i 

wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach  sygnalizacji. Roboty powinny być 

prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna być stale 

obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 

wyburzeniowych jest  zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem 

bezpiecznego  prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych  

członków brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą  sygnalizację. 

Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem 

przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz  prowadzącego szkolenie również 

przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy 

wszystkie  zatrudnione osoby posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. 

 

Rozbiórka okien i drzwi. 

 

Zdemontować skrzydła i wymontować ze ścian ościeżnice. 

 

Składowanie i usuwanie odpadów 

Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, 

a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych  lub ekonomicznych 

należy je unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce 

składowania bądź usuwania odpadów na terenie  rozbiórki powinno być wygrodzone                                      

i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. 

Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy wywieź samochodem samowyładowczym.  

Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac rozbiórkowych 

W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa                          

i Przemysłu  Materiałów  Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczeństwa                   

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych. 

Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach: 

 Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony                      

i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. 

 W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie 

zatrudnione bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez 

kierownika robót.  

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani                             

z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania .  

 Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać 

nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia się innego. 
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 Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 

konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych 

warunków atmosferycznych powinien podjąć uprawniony kierownik budowy. 

 Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest 

zabronione. 

W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest  zabronione. 

Otwory w stropach, do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie 

ogrodzone i zakryte.  Stanowiska spawaczy będą wyposażone w sprzęt p.pożarowy. Będzie 

stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, kaski, okulary  spawalnicze                        

i  ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczeństwa.· Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na 

wysokości na podstawie aktualnych badań psychotechnicznych. Miejsce robót będzie  

wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy. Roboty rozbiórkowe 

muszą być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i  uprawnionego pracownika. 

Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być równie zapoznani w  sprawie 

przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi 

(Oz.U.nr5poz.230 z późniejszymi zmianami). Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni 

zostać zapoznani z technologią i  organizacją robót demontażowych i wyburzeniowych 

oraz z przepisami  obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i na wysokościach. Fakt 

przeszkolenia  zainteresowani pracownicy powinni pokwitować własnoręcznym podpisem w 

protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiórki. W razie niemożności uniknięcia w 

czasie trwania robót większych ilości pyłu,  pracowników należy zaopatrzyć w okulary 

ochronne  W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach. 

 

5.3. Stolarka okienna i drzwiowa 

 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzeniu 

powierzchni ościeża, należy je naprawić i oczyścić. Stolarkę okienną należy mocować 

kotwami metalowymi w punktach rozmieszczonych w ościeżu i zgodnie z instrukcją 

dostarczoną przez producenta. Stolarka powinna być wykonana wg załączonego wykazu i 

przedmiaru robót. Okna i drzwi zostały wymierzone w świetle ościeży, w związku z czym 

przed przystąpieniem do robót, zleceniobiorca powinien dokonać pomiaru każdego okna i 

każdej sztuki drzwi. Na powyższą stolarkę okienną i drzwiową dostawca winien załączyć opis 

zawierający dane techniczne stolarki. 

 

5.4. Roboty malarskie 

 

a) Należy sprawdzić, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek bądź 

zwałków (wskutek niewłaściwego transportu lub przechowywania np.w temperaturze poniżej 

5st.C.); 

b) Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni na której 

ma być położona powłoka malarska, tzn.jej wyrównaniem lub wygładzeniem, 

zagruntowaniem (z wyprzedzeniem co najmniej 24h.) 

c) Roboty malarskie powinny być wykonane w temperaturze nie niższej niż 5 stopni C                     

(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej O stC i nie 

wyżej niż 22 st.C - z tym, że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są 

temperatury 12 -18st.C,  

d) Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie 

malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń ogrzewczych lub od przewodów 
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wentylacyjnych jest niedopuszczalne; 

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych 

należy ściśle przestrzegać przepisów BHP. 

f) Malowanie należy wykonywać 2-krotnie ,na krzyż -wielokierunkowo', druga warstwę 

należy nanosić najwcześniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w 

optymalnych warunkach ppkt.c)  

g) Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych, 

pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych; 

h) Prace należy wykonywać przy zachowaniu dbałości o higienę technologiczną narzędzi i 

ubrań roboczych - nie dopuszczając do możliwości utworzenia w pojemnikach materiałowych 

bądź w ich pobliżu zanieczyszczeń wpływających na obniżenie jakości wykonanych powłok. 

 

5.5. Okładzina z płytek 

 

Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych. 

Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoża nie jest 

płaszczyzną poziomą lub ma nierówności. Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej 

o stosunku objętościowym cementu do piasku równym od 1:3 do 1 :4. Można stosować 

również zaprawę polimerowo-cementową o tym samym stosunku objętościowym składników 

albo wspomnianą wyżej mieszankę samopoziomującą. 

 

Wykonywanie posadzek z kamienia naturalnego i sztucznego: 

Posadzki z kamienia naturalnego. 

Posadzki zewnętrzne wykonuje się z płyt z mrozoodpornych: skal magmowych, takich jak na 

przykład granit,. sjenit, oraz osadowych -piaskowiec itp. 

Posadzki wewnętrzne mogą być, poza wymienionymi skałami, wykonane z płyt ze skał 

osadowych, np. marmuru, wapienia zbitego, dolomitu itp. 

Posadzki z płyt kamiennych układa się na podkładzie z betonu lub zaprawy o wytrzymałości 

na ściskanie większej niż 12 MPa. Mogą być układane na podkładzie z piasku lub na podłożu 

betonowym na gruncie lub na podłożu gruntowym, zgodnie z obliczeniami zawartymi w 

projekcie. Mocuje się je najczęściej za pomocą zaprawy cementowej o składzie od 1:3 do 1 

:5.Płytki gatunku pierwszego powinny być dobrane według barwy i odcienia. Powierzchnia 

powinna być równa, pionowa, pozioma, lub ze spadkiem opisanym w projekcie. 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni płaszczyzny nie powinno przekraczać 2mm przy 

wykonaniu z płytek gatunku pierwszego. Spoiny pomiędzy płytkami przez całą długość, 

szerokość, lub wysokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne 

odchylenia od linii prostej nie powinny wynosić więcej niż 2mm na 1m. Dla uzyskania 

jednolitej szerokości spoiny na całej długości jej przebiegu należy stosować wkładki 

krzyżykowe dystansowe, usuwane po stwardnieniu zaprawy klejowej. 

 

Po związaniu zaprawy klejowej spoiny pomiędzy płytkami należy oczyścić i wypełnić 

zaprawą do spoinowania tzw. Fugą. Zaprawę należy wykonać zgodnie z zaleceniami 

producenta. Nadmiar zaprawy powinien być usunięty, w taki sposób aby szczelina na całej 

głębokości została wypełniona a w szerokości pomiędzy krawędziami płytek pozostała 

przegłębiona kolebkowo gładka nawierzchnia zaprawy fugowej. Przy doborze zaprawy 

fugowej należy uwzględnić szerokość spoiny. 

 

Powierzchnia powinna być czysta. W miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być 

wykończona cokołami o wysokości co najmniej 10cm. Cokoły powinny być trwale związane 
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z posadzką. W miejscach styków dwóch odmiennych posadzek powinny one być 

odgraniczone za pomocą płaskownika stalowego. Wszystkie krawędzie ciągłe okładzin z 

płytek, dochodzące do płaszczyzn prostopadłych powinny być w krawędziach narożnych 

wklęsłych lub wypukłych. 

 

5.6. Docieplenie ścian zewnętrznych 

 

Na podstawie opracowanego audytu energetycznego stwierdzono, że poszczególne przegrody 

należy ocieplić jak niżej : 

– Ściana zewnętrzna kondygnacji nadziemnych S2  – ocieplenie styropianem frezowanym 

EPS70-032 gr. 13 cm w technologii lekko-mokrej. 

– Ściana zewnętrzna piwnic S1  – ocieplenie styropianem frezowanym EPS500-034 gr. 12 

cm w technologii lekko-mokrej. 

 

Warunki przystąpienia do robót 

Roboty te powinny wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy posiadające 

odpowiednie uprawnienia. 

Na dostarczone materiały wykonawca winien przedłożyć niezbędne certyfikaty lub 

aprobaty techniczne. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z 

różnych systemów ociepleniowych. 

Roboty należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 

+25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, 

na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeśli przewidziany 

jest spadek temperatury poniżej 5°C w przeciągu 24 h. 

Przygotowanie podłoża ściennego 

Dla oceny jakości podłoża należy sprawdzić jego wytrzymałość na rozciąganie przy 

pomocy odpowiedniego urządzenia badawczego. Wytrzymałość ta winna wynosić co 

najmniej 0,08 MPa. 

Jeśli ściany posiadają nierówną powierzchnię należy wykonać warstwę 

wyrównawczą: 

- przy nierównościach podłoża do 10 mm – stosować szpachlówkę systemową 

lub zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości 4,5 % 

- przy nierównościach 10÷20 mm stosować jw. lecz w kilku warstwach 

- przy nierówościach > 20 mm stosować naprawę przez naklejenie materiału 

termoizolacyjnego /wówczas zaleca się dodatkowe mocowania warstwy 

docieplającej za pomocą łączników mechanicznych/. 

Podłoże do wykonania ocieplenia w systemie ALPOL EKO PLUS powinno być: 

- nośne, suche i oczyszczone z luźnych cząstek i słabo przylegających powłok, 

- wolne od zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych, 

- o wystarczającej przyczepności. 

Wszystkie słabe, odspajające się powłoki malarskie i tynkarskie na bazie żywic organicznych 

powinny być usunięte mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie wodą pod ciśnieniem. 

Jeżeli podłoże charakteryzuje się wysoką chłonnością, konieczne jest zagruntowanie 

powierzchni gruntem ALPOL AG 703. Roboty należy wykonać techniką malarską, przy 

użyciu pędzla malarskiego lub szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na nakładaniu go 

na powierzchnie ściany i wcieraniu w podłoże. Grunt jest produktem dostarczanym jako 

mieszanina gotowa do użycia. Niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakichkolwiek 

substancji, w tym również wody. 
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Świeżo zagruntowaną powierzchnie należy chronić przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy 

podłoże w dalszym ciągu wykazuję dużą nasiąkliwość, gruntowanie należy powtórzyć. 

Wytrzymałość podłoża na rozciąganie nie może być mniejsza niż 0,08 MPa. 

 

 

Przyklejenie płyt styropianowych 

Przed przyklejeniem płyty powinny być odpowiednio wysezonowane, 

nie powinny być na budowie wystawione na działanie czynników atmosferycznych 

przez okres dłuższy niż 7 dni. Powierzchnie pożółkłe winny być zeszlifowane i 

odpylone. 

Płyty należy mocować do podłoża poziomo z zachowaniem mijankowego układu 

spoin pionowych, nie mogą się tworzyć spoiny krzyżowe. Na całej powierzchni płyty 

powinny przylegać do siebie. Naklejanie masy klejowej następuje metodą pasmowo-

punktową. Szerokość pasma wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić min. 3 cm. Na 

pozostałej powierzchni masę rozkładamy plackami o średnicy 8÷12 cm. Łączna 

powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować ca 40%. Grubość warstwy 

klejącej nie powinna przekraczać 1 cm. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją 

bezzwłocznie przyłożyć do ściany i przycisnąć. Płyty świeżo przyklejone nie wolno 

dociskać po raz drugi ani jej poruszać. 

Płyty przykleja się pasmami od dołu do góry po uprzednim przymocowaniu listwy 

startowej. Powierzchnia przyklejonych płyt powinna być równa. Całą powierzchnię 

przed wykonywaniem warstwy zbrojonej należy dokładnie wyrównać przez przetarcie 

papierem ściernym. 

            Należy stosować płyty styropianowe według PN-B-20130:1999, odmiany 15 lub 20,   
            rodzaju FS (samogasnące) dla kondygnacji nadziemnych, i FS 20 lub 30 do  

            ocieplenia cokołów. 

            Powinny one spełniać, poza wymaganiami normowymi, dodatkowe wymagania:   

            wymiary powierzchni - nie więcej niż 60 cm x 120 cm, 
           powierzchnia płyty - szorstka po krojeniu z bloków, płaska lub profilowana, 

           krawędzie - ostre, bez wyszczerbów, proste lub profilowane, 

           sezonowanie - od 2 do 6 tyg. w zależności od technologii produkcji, przy 

zachowaniu wymaganej według normy stabilizacji wymiarów 
1,0%. 

 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

Montaż listwy startowej  

Przed przyklejeniem płyt styropianowych należy starannie wypoziomować i zamocować 

cokołową listwę startową, dobraną odpowiednio do grubości płyt izolacyjnych. Mocowanie 

listwy startowej możemy wykonać za pomocą kołków rozporowych lub kołków szybkiego 

montażu w ilości przynajmniej 3 sztuk na 1mb. 

Przygotowanie zaprawy klejącej do przyklejenia płyt styropianowych 

 Kleje ALPOL AK 530, ALPOL AK 531 (biały) i ALPOL AK 523 dostarczane są w 

opakowaniach po 25 kg w formie suchej mieszanki składającej się z cementu, piasku oraz 

dodatków i domieszek. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu całej zawartości opakowania 

do pojemnika zawierającego przygotowaną i odmierzoną porcję wody w ilości: od 5 do 5,5 

litra (dla AK 530) oraz od 5 do 6 litrów (dla AK 531 i AK 532). Zaleca się stosowanie wody 

chłodnej i czystej, najlepiej pitnej. Mieszanie należy wykonać mechanicznie przy pomocy 
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elektrycznej mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem koszyczkowym do uzyskania 

jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 3 minut masę ponownie 

wymieszać. Klej należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku 

zgęstnienia kleju w tym czasie należy go ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając 

wody. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie parametry kleju: przyczepność do podłoża, 

wytrzymałość na odrywanie, czas wiązania itp. 

 

Przyklejanie płyt styropianowych 

 Płyty styropianowe powinny spełniać wymagania normy PN – EN 13163:2004. Na 

budowie płyty nie powinny być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez 

okres dłuższy niż 7 dni. Pożółkłe pod wpływem warunków atmosferycznych powierzchnie 

płyt muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. 

W ociepleniach z zastosowaniem systemu ALPOL EKO PLUS powinny być stosowane 

płyty styropianowe typu EPS 70 – 040 (FS 15) o grubości zgodnej z projektem ocieplenia, 

przy czym ich grubość powinna zapewniać opór cieplny mniejszy niż 2 [m
2
*K/W]. 

a) nakładanie kleju na powierzchnie płyt styropianowych 

Klej na płyty zaleca się nakładać jedną z dwóch metod: punktowo – krawędziową lub 

grzebieniową.  

 W metodzie punktowo – krawędziowej kleje ALPOL AK 530, ALPOL AK 531 

(biały) i ALPOL AK 523, należy nakładać na płyty kielnią, w postaci placków i pasma 

obwodowego. Szerokość pasma kleju wzdłuż krawędzi obwodu płyty powinna wynosić od 3 

do 5 cm. Na pozostałej powierzchni płyty należy nałożyć punktowo od 3 do 6 placków o 

średnicy od 8 do 12 cm. Ilość nałożonego w ten sposób kleju powinna zapewnić co najmniej 

40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty z podłożem. Metoda ta zalecana jest przy 

niewielkich nierównościach podłoża. 

W metodzie grzebieniowej klej należy nałożyć kielnią i rozprowadzić gładką pacą. Następnie 

wyrównać pacą zębatą o wycięciach 10 x 10 lub 12 x 12 mm. Metoda ta zapewnia większą 

powierzchnię efektywnego przyklejenia, ale może być zastosowana tylko przy równym 

podłożu. 

b) montaż płyt styropianowych do podłoża 

Każdą płytę styropianową z nałożony klejem należy przystawić bocznymi krawędziami do 

przymocowanych wcześniej płyt sąsiednich lub listwy startowej, przycisnąć do ściany i lekko 

przesunąć w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Płyty należy układać od dołu do góry, 

rozmieszczając pasami poziomymi (wzdłuż dłuższej krawędzi), z przewiązaniem na narożach 

i zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie należy tworzyć spoin 

krzyżowych. Spoiny płyt nie powinny pokrywać się z pęknięciami w ścianach oraz 

przebiegiem połączeń różnych materiałów ściennych. Każdorazowo należy używać całych 

lub połówek płyt, zachowując przewiązanie. Nie należy używać płyt wyszczerbionych, 

wgniecionych i połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest 

dopiero po związaniu kleju. Płyty należy dociskać do ściany równomiernie, np. styropianową 

lub drewnianą pacą, sprawdzając na bieżąco pionowość i równość powierzchni przy pomocy 

długiej poziomicy lub łaty tynkarskiej. 

Brzegi płyty muszą być całkowicie przyklejone. Na całej ocieplanej powierzchni ściany, 

boczne krawędzie płyt powinny dokładnie do siebie przylegać bez szczelin. Ewentualne 

szczeliny między nimi większe niż 2 mm należy wypełnić poprzez wciśnięcie „na sucho” 

odpowiednio przyciętych pasków styropianu, bez stosowania kleju w spoinach. W celu 

uniknięcia wypływania kleju ze spoin i brudzenia bocznych krawędzi należy, po 

przyciśnięciu płyty, usunąć jego nadmiar przed zamocowaniem kolejnej płyty. 

Po przyklejeniu płyt, w ciągu 10 minut można jeszcze dodatkowo dokonać korekty ich 
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położenia. Korekta umieszczenia płyty po czasie dłuższym niż 10 minut może zostać 

przeprowadzona po jej oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie 

płyty przeprowadza się po powtórnym nałożeniu kleju, umieszczeniu płyty, dociśnięciu i 

wylicowaniu płaszczyzny. Czynności przyklejenia płyt należy wykonać w czasie nie 

dłuższym niż 20 minut od nałożenia kleju na powierzchnię płyty. 

Wszystkie naroża otworów elewacyjnych powinny być wyklejane całymi, odpowiednio 

przyciętymi płytami. Ograniczymy w ten sposób pęknięcia w narożach otworów. 

 

c) szczeliny dylatacyjne 

Wszystkie szczeliny dylatacyjne w ocieplanej ścianie budynku powinny być powtórzone w 

warstwie ocieplającej. Do wykonania szczeliny mogą służyć gotowe profile dylatacyjne z 

PCW (ścienne i narożne) lub specjalne zestawy materiałów składające się z listwy cokołowej 

(z PCW lub aluminium) oraz wypełnienia z taśmy uszczelniającej lub sznura dylatacyjnego i 

masy trwale elastycznej. W warstwie materiału ocieplającego (ponad dylatację w ścianie) 

należy pozostawić szczelinę o szerokości 15 mm. Obróbkę krawędzi szczeliny należy 

wykonać podobnie jak obróbkę krawędzi ścian i otworów elewacji.  

 

Dodatkowe mocowanie mechaniczne płyt styropianowych 

 Zaleca się stosowanie co najmniej 4 łączników na 1m
2
 w środkowej części ściany oraz 

8 łączników na 1 m
2
 w części brzegowej. Długość łączników wynika           z rodzaju podłoża 

oraz grubości materiału izolacji cieplnej, przy czym głębokość zakotwienia h w podłożu 

powinna wynosić co najmniej 6 cm w materiałach o dużej gęstości (betony, elementy 

silikatowe, ceramika ciężka) oraz nie mniej niż 8 cm w materiałach o niskiej gęstości (np. 

gazobeton, ceramika porotyzowana). Rozmieszczenie łączników winno również uwzględniać 

wysokość budynku i strefy krawędziowe. 

Montaż łączników odbywa się po wcześniejszym wywierceniu otworów poprzez osadzenie 

łącznika i wbijanie za pomocą młotka trzpienia z tworzywa sztucznego. 

Do głębokości zakotwienia h nie zalicza się istniejących warstw tynku. Potrzebną długość L 

łączników mechanicznych należy obliczyć poprzez dodanie następujących składników: h, a1, 

a2, d; 

L  h+a1+a2+d 

Gdzie: 

h – minimalna głębokość zakotwienia w materiale budowlanym, 

a1 – łączna grubość istniejących warstw tynku, 

a2 – grubość warstwy kleju, 

d – grubość materiału termoizolacyjnego, 

L – całkowita długość łącznika. 

Mocowanie łączników należy wykonać po uzyskaniu przez klej dostatecznej wytrzymałości; 

w przeciętnych warunkach minimum po 1 dniu od przyklejenia płyt. Jednakże w każdym 

przypadku przed przystąpieniem do mocowania łączników mechanicznych trzeba najpierw 

upewnić się, że klej pod płytami styropianowymi dostatecznie związał i stwardniał. Należy 

używać łączników mechanicznych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Łączniki muszą być mocowane przed wykonaniem warstwy zbrojonej. 

Naklejanie siatki zbrojącej 
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 Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materiału termoizolacyjnego 

oraz kompensowanie powstających w wierzchnich warstwach ocieplenia naprężeń 

termicznych i obciążeń dynamicznych, wywołanych różnymi czynnikami. 

Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej całą powierzchnie umocowanych płyt 

styropianowych należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym lub tarką 

metalową. Warstwę zbrojoną należy wykonać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach 

styropianowych, nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. 

Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest wyklejenie profili 

narożnikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawędziach ścian i otworów 

elewacji. Profil musi być obsadzony na styropianie pod siatką z włókna szklanego. 

Dopuszcza się również zbrojenie krawędzi ścian i otworów elewacji za pomocą podwójnej 

warstwy siatki. 

W kolejnym etapie należy przystąpić do dodatkowego wzmocnienia wszystkich narożników 

otworów w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokątnych pasków tkaniny z 

włókna szklanego o wymiarach nie mniejszych niż 25 x 35 cm, powyżej i poniżej otworów 

okiennych i drzwiowych pod kątem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstaniu 

ukośnych pęknięć rozwijających od naroży pod wpływem zwiększonych naprężeń. 

Czynność zatapiania siatki należy wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. 

Po nałożeniu na płyty styropianowe kleju ALPOL AK 531 (biały) lub ALPOL AK 532 przy 

pomocy pacy zębatej ze stali nierdzewnej o wycięciach zębów 10 x 10 lub 12 x 12 mm należy 

natychmiast bardzo dokładnie wtopić w klej napiętą siatkę zbrojącą za pomocą gładkiej 

strony pacy. Po zatopieniu siatka powinna być całkowicie niewidoczna. Siatka zbrojąca nie 

może nigdzie przylegać bezpośrednio do płyt styropianowych, lecz musi być zatopiona w 

kleju. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane „na zakład” o szer. ok. 10 cm. Zakłady 

siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. O ile nie są 

stosowane profile narożne, to w narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu 

stron na odległość co najmniej 20 cm. W części parterowej, a także na cokołach (jeżeli są 

ocieplane), należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej. Przy obróbce cokołu z 

zastosowaniem listwy startowej, zatopioną siatkę należy obciąć po dolnej krawędzi listwy. 

Warstwę zbrojoną należy wykonać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach 

styropianowych nie wcześniej niż po 3-ch dniach od przyklejenia płyt lecz nie później niż po 

3-ch miesiącach jeśli przyklejenie nastąpiło w okresie wiosenno-letnim. 

Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji rozpoczynając od góry ściany. 

Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wtopić w nią siatkę zbrojącą. 

Siatka nie może leżeć bezpośrednio na płytach styropianowych. Przed wbudowaniem siatka 

nie może być narażona na działanie słońca. Pasy siatki winny być przyklejone na zakład 

szerokości 10 cm. Na narożnikach otworów należy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki 

20 x 30 cm.  

Wykonywanie zaprawy tynkarskiej 

Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3-ch dniach od wykonania 

warstwy zbrojonej i nie później niż 3-ch miesiącach. 

Masę tynkarską należy rozprowadzić za pomocą kielni lub aparatu tynkarskiego. Wyprawy 

tynkarskie o spoiwie mineralnym w warunkach atmosferycznych niekorzystnych wysychają 

nierównomiernie co powoduje powstawanie nalotów /„wykwity”/. Usuwa się je poprzez 

zmywanie powierzchni rozcieńczonym kwasem nieorganicznym. 

Dla uniknięcia tego zjawiska można stosować wyprawę bez pigmentu  a powierzchnię 

pomalować farbą elewacyjną. 
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Gruntowanie warstwy zbrojonej pod wyprawę tynkarską  

W celu usunięcia drobnych nierówności, nie wcześniej niż po 2 dniach od wykonania 

warstwy zbrojonej, należy jej powierzchnie przeszlifować papierem ściernym. Następnie całą 

powierzchnię należy pomalować gruntem podtynkowym. Przy zastosowaniu dekoracyjnych 

tynków mineralnych gruntem ALPOL AG 701, pod tynki akrylowe należy zastosować grunt 

ALPOL AG 705, a pod tynki polikrzemianowe ALPOL AG 706. 

Grunt dostarczany jest w formie gotowej do użycia i przed nałożeniem należy go dokładnie 

wymieszać. Niedopuszczalne jest rozcieńczanie go wodą lub stosowanie innych dodatków. 

Aplikację (nakładanie) gruntu należy przeprowadzić za pomocą szczotki malarskiej lub 

pędzla malarskiego. 

Wykonanie wyprawy tynkarskiej 

 Wyprawę tynkarską należy nakładać nie wcześniej niż dobę od pomalowania gruntem 

oraz nie później niż po 3 miesiącach od wykonania warstwy zbrojonej. W systemie ALPOL 

EKO PLUS wyprawę mogą stanowić: 

- dekoracyjne tynki mineralne serii ALPOL AT 320 – 338 w kolorach szarym lub białym, o 

fakturze kamyczkowej, baranka lub kornika, o uziarnieniu od 1,5 do 3 mm są dostarczane w 

postaci suchych mieszanek, 

- dekoracyjne tynki akrylowe serii ALPOL AT 351 – 358 w kolorach wg wzornika ALPOL 

COLOR, elewacja F3120, cokół F7090 o fakturze baranka lub kornika, o uziarnieniu od 1,5 

do 2,5 mm dostarczane w postaci gotowej do użycia masy, 

- dekoracyjne tynki polikrzemianowe serii ALPOL AT 361 – 368 w kolorach wg wzornika 

ALPOL COLOR, o fakturze baranka lub kornika, o uziarnieniu od 1,5 do 2,5 mm 

dostarczane w postaci gotowej do użycia masy, 

Tynki mineralne na spoiwach cementowo – wapiennych ALPOL AT 320 – 338 wymagają 

przygotowania do aplikacji przez wymieszanie suchej mieszanki z wodą. Proces 

przygotowania masy roboczej polega na wsypaniu zawartości całego worka do pojemnika z 

przygotowaną i odmierzoną porcją czystej, chłodnej wody, w ilości od 4,5 do 5,5 litra na 25 

kg, a następnie wymieszaniu za pomocą elektrycznej mieszarki wolnoobrotowej z 

mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. 

Tynki akrylowe i polikrzemianowe ALPOL AT 351 – 358 i ALPOL AT 361 – 368 

produkowane są w postaci gotowych do użycia mas barwionych w wybranych kolorach, 

zgodnie z paletą barw  ALPOL COLOR. 

Tynki akrylowe i polikrzemianowe przed nałożeniem wymagają jedynie wymieszania. Do 

gotowych produktów nie należy dodawać wody ani innych substancji. Wszystkie tynki 

dekoracyjne, niezależnie od rodzaju faktury i spoiwa należy nakładać na podloże za pomocą 

pacy stalowej o prostych krawędziach. Po nałożeniu tynku kielnią na pacę, należy szybko i 

starannie rozprowadzić tynk na powierzchni ściany, trzymając pacę pod kątem około 20 - 30°. 

Kolejne warstwy rozprowadzamy zawsze w kierunku świeżo nałożonej warstwy. Grubość 

warstwy tynku powinna być równa grubości kruszywa strukturalnego. Nadmiar nałożonej 

masy należy ściągnąć za pomocą pacy.Podczas robót należy zapewnić taką ilość 

pracowników, aby w sposób ciągły, bez przerw w pracy, nałożyć tynk na polu elewacji 

wyznaczonym przez krawędzie otworów i budynku. Ewentualne łączenia partii tynku należy 

dokonać techniką „mokre na mokre”. W przypadku braku możliwości zachowania tego 

wymogu zaleca się stosować odcięcia za pomocą naklejanych podwójnie taśm malarskich, 

najpierw na podłoże, a później na wyschnięty tynk. Przestrzeganie tych zaleceń pozwoli 

uniknąć różnic   w kolorystyce i fakturze tynku. 
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W zależności od rodzaju tynku, po nałożeniu warstwy o wymaganej grubości należy 

przystąpić do wprowadzenia pożądanej struktury tynku. Czynność tę wykonuje się poprzez 

zatarcie tynku pacą z twardego tworzywa sztucznego. 

Podczas zacierania nie należy nadmiernie dociskać pacy do obrabianej wyprawy, grozi to 

przetarciem tynku. Należy pamiętać, że na jakość uzyskanej wyprawy mają wpływ warunki 

atmosferyczne podczas prowadzenia robót (temperatura, wiatr). 

 W przypadku tynków mineralnych przedwczesne odparowanie wody zarobowej może 

powodować trudności z uzyskaniem oczekiwanej struktury powierzchni wyprawy. W efekcie 

nadmiernego skrócenia czasu hydratacji może zachodzić zmiana parametrów 

wytrzymałościowych tynku. Tynki zawierające spoiwa hydrauliczne są szczególnie wrażliwe 

na nadmierne nasłonecznienie, dlatego ich wykonanie powinno być prowadzone przy 

zastosowaniu osłon na rusztowaniach lub w takich porach dnia, kiedy temperatura powietrza 

nie przekracza 20°C. 

Podobne zasady należy stosować w przypadku wykonywania tynków polikrzemianowych. 

Dla tych tynków groźniejsze jest wystąpienie opadów atmosferycznych lub wzrost 

wilgotności powietrza i obniżenie temperatury otoczenia. Wraz z zachowaniem przebiegu 

procesu silikatyzacji spoiwa krzemianowego, na powierzchni tynków okresowo mogą 

pojawić się naloty solne. Nie stanowią one wad tynku i z czasem samoistnie zanikają. 

Uwagi odnośnie warunków wykonywania dotyczą również tynków akrylowych. Dla tych 

tynków niska temperatura i duża wilgotność powietrza mogą przedłużyć czas obróbki  i 

wysychania. Natomiast zbyt wysoka temperatura uniemożliwi fakturowanie tynku. 

Odsłonięcie ścian piwnic – rozebrać istniejące opaski wokół budynku. Odsłonić ściany 

piwniczne do głębokości posadzki w piwnicy poprzez wykopy wąsko przestrzenne 

nieumocnione szerokości 0,5 m. Przed przystąpieniem do okładania ścian płytami podłoże 

należy starannie oczyścić z pozostałości ziemi oraz innych zanieczyszczeń a następnie zmyć. 

Oczyszczone podłoże należy zagruntować w celu poprawienia przyczepności preparatem 

ALPOL AG 703. Ocieplenie ścian fundamentowych wykonać ze styropianu frezowanego 

samogasnącego EPS 50-034 o grubości 12cm . Płyty mocować o ścian przy użyciu zaprawy 

klejącej kleje ALPOL AK 530, ALPOL AK 531 (biały) i ALPOL AK 523 dodatkowo 

wzmacniając kołkami w ilości takiej samej jak w przypadku ocieplenia ścian powyżej 

poziomu terenu. Przed ułożeniem płyt styropianowych należy wykonać izolację 

przeciwwilgociową z folii budowlanej lub papy przyklejanej na lepik. Zamiennie można 

stosować styropian jednostronnie laminowany papą. Izolację termiczną i przeciwwilgociową 

należy wykonać na głębokości równą poziomowi posadzki w piwnicy. 

Po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy zsypać gruntem z wykopu zagęszczając warstwami 

gr. 15 cm. Wokół budynku należy wykonać opaskę z kostki brukowej gr. 4 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, z dodatkowym zabezpieczeniem obrzeżnym betonowym. Połączenie 

izolacji termicznej z kostką zabezpieczyć uszczelnieniem poliuretanowym. 

 

 

 

5.7. Konstrukcje drewniane 

 

Konstrukcja i sposób wykonania poszczególnych elementów (słupy nośne, dach itp.)powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową. W przypadku braku szczegółowych rozwiązań 

wykonawca zobowiązany jest przedstawić własne do akceptacji przez Inżyniera. 
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6.0 Kontrola jakości robót. 
 

Ogólne warunki kontroli jakości robót podano w ST WO – wymagania ogólne. 

 

 

6.1. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 

niniejszej specyfikacji. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie 

właściwości materiałów i obróbek blacharskich są zgodne z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

Przy odbiorze podlegają sprawdzeniu pochylenia płaszczyzn, szczelność, jakość umocowań, 

grubość blachy, ilość uchwytów. 

 

6.2. Roboty rozbiórkowe 

 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 

określonymi w Specyfikacji oraz z projektem rozbiórki. Zgodność należy potwierdzić  w 

formie wpisu do dziennika rozbiórki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki  należy 

dokonać protokołu odbioru robót lub wpisu do dziennika rozbiórki. 

Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników 

Kontroli powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod  realizacji. 

 

6.3. Stolarka okienna 

Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów; 

- sprawdzenie zgodności elementów z dokumentacją; 

- sprawdzenie jakości materiałów z których wykonana jest stolarka; 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania; 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia; 

 

6.4. Roboty malarskie 

 

Zakres badań. Badania obejmują: 

a) sprawdzenie podłoży; 

b) sprawdzenie podkładów. 

c) sprawdzenie powłok. 

Sprawdzenia a) i b) należy przeprowadzić w trakcie odbiorów częściowych, a sprawdzenie 

wg c) w trakcie odbioru końcowego. 

 

Sprawdzenie podłoża obejmuje: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją  

b) sprawdzenie jakości powierzchni. 
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Sprawdzenie podkładów obejmuje: 

a) sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

b) sprawdzenie wsiąkliwości powierzchni - dla podkładów z farby emulsyjnej rozcieńczonej 

wodą  

c) sprawdzenie wyschnięcia, Sprawdzenie powłok obejmuje sprawdzenie zgodności                         

z dokumentacją oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280. 

Powłoki powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i 

reemulgację (rozmazywanie się). 

Powinny być pozbawione smug, plam, spękań, łuszczenia. Powinny posiadać jednorodna 

barwę bez względu na intensywność i charakter ekspozycji świetlnej (światło naturalne bądź 

sztuczne) 

 

Ocena wyników badań  

Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie 

należy uznać zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da 

wynik ujemny, należy bądź tylko ich część uznać za zgodne z wymaganiami normy. 

W razie uznania całości lub części robót malarskich za niezgodne z wymaganiami normy, 

należy: 

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawić w celu doprowadzenia ich 

do zgodności z wymaganiami normy i o poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo; 

b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne wykonanie 

robót; 

 

6.5. Okładzina z płytek 

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów 

z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. 

Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie: 

- prawidłowość wykonania powierzchni; 

- prostoliniowość spoin; 

- związania posadzki lub okładziny z podłożem; 

- grubość spoin i ich wypełnienia; 

- wykończenia; 

 

 

6.6. Docieplenie ścian zewnętrznych 

Kontrola wykonania tynków metodą lekko-mokrą: 

- przed przystąpieniem do badań kontrolnych należy sprawdzić, czy spełnione są wymagania 

w zakresie terminów i warunków atmosferycznych badań; 

- badania tynków powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  
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 a) zgodności z dokumentacją projektową; 

 b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 

 c) prawidłowości przygotowania podłoża; 

 d) przyczepności tynku do podłoża; 

 e) grubości tynku; 

 f) wyglądu powierzchni tynku; 

 g) prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi; 

 h) wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Kontrola materiałów izolacyjnych: 

- wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem; 

- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do użytkowania; 

- odbiór materiałów izolacynych powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych 

tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy, w przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawanym przez producenta powinien być 

on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej 

- nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), 

wyniki odbiorów materiałów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Kontrola malowania tynków zewnętrznych: 

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 

wcześniej niż jednak po 14 dniach. 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku; 

- sprawdzenie odporności na wycieranie; 

- sprawdzenie przyczepności powłoki; 

- sprawdzenie odporności na zmywanie 

 

7.0 Obmiar robót. 
 

Ogólne warunki obmiaru robót podano w ST WO – wymagania ogólne. 
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8.0  Odbiór robót. 

 

Ogólne warunki odbioru robót podano w ST WO – wymagania ogólne. 

 

8.1. Odbiór robót blacharskich 

Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych; 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania i ścian; 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien; 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 

 

8.2. Odbiór robót rozbiórkowych 

 

Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego polegającego na stwierdzeniu  wykonania 

całości zakresu robót oraz zachowania warunków podanych w niniejszej Specyfikacji. 

 

8.3 Stolarka okienna i drzwiowa 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Roboty powinny być wykonywane zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 

nadzoru. 

 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest - pisemne stwierdzenie 

Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, - inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót Zakres 

robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 

dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących 

tych robót zawartych w umowie. 

 

8.4 Docieplenie ścian zewnętrznych 

Odbiór powinien dotyczyć poszczególnych faz robót tj.: 

- przygotowania podłoża ściennego; 

- zamocowanie płyt styropianowych; 

- wykonanie warstwy zbrojonej; 

- wykonanie wyprawy tynkarskiej; 
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- wykonanie obróbek blacharskich 

 

8.5 Konstrukcje drewniane 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega:  

 wykonanie połączeń, 

 konserwacja elementów drewnianych, 

 pokrycie (ołacenie) połaci dachowej oraz  

 wykonanie obróbek blacharskich. 

 

9.0 Podstawa płatności. 
 

Ogólne warunki płatności podano w ST WO – wymagania ogólne. 

Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określone w umowie. 
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10.0 Zestawienie norm, katalogów, przepisów: 
 

PN-61/B-10245 -  Roboty blacharskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-IEC 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – ochrona przed  

Przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-61/B-10245 -  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

Dz.U.02.75.690 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

   jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Dz.U. Nr 121/2003    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

   ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

   i terenów 

PN-70/B-10100       - Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN ISO 6946 -  Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

PN-91/B-10102 –  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

PN-C-81901:2002 -  Farby olejne i alkidowe 

PN-C-81607:1998 -  Emalie olejno-żywiczne ftalowe modyfikowane 

PN-EN-ISO2409:1999 - Wyroby lakierowe Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz  

   przyczepności międzywarstwowej 

PN-B-20130:1999/Az1 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, tom 1, 2, 3, 4 i 5. - 

Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989 

„Ustawa Prawo Budowlane”  

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie  minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy. 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach. 

 
BN·87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym 

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie . Związki między rożnymi rodzajami odchyłek tolerancji 

stosowanymi w wymaganiach. 

PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością- Wytyczne do planów jakości  

PN-M-02105 (PN-91/M-02105) Podstawy zamienności - Układ tolerancji i pasowań - Pola tolerancji i 

odchyłki graniczne wymiarów do 3150 mm  

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-611B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania, badania techniczne przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 
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PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania  

PN-EN-IS02409:1999. Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej  

PN-C-81607:1998. Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopalimeryzowane styrenowane. 

PN-C-81901 :2002. Farby olejne i alkidowe  

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków  

PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 

PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)  

PN-88/B-100851Az3:2OO1 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana 

A:z.3)  

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia  

PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, crn.;, zasiany i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na 

uderzenie ciałem miękkim i ciężkim  

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania P 

N-EN 1027:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania  

PN-EN 1191 :2002 - Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda 

badania  

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja  

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja  

PN-EN 12210:2001- Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja  

PN-EN 12211 :2001 - Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania  

PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja  

PN-EN 13049:2003 (U) - Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja  

PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe,Okna i 

drzwi, zwichrowanie i siły operacyjne  

PN-EN ISO 12567-1 :2004 - Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie wspóIczynnika 

przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 1:   

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport  

PN-881B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania  

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania  

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 

PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 

wichrowanie  

PN-EN 477:1997 - Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji 

okien i drzwi. Określenie odporności kształtowników głównych na uderzenie spadającego ciężarka  

PN-EN 478:1997 - Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji 

okien i drzwi. Wygląd po wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C. Metoda badania  

PN-EN 479: 1997 - Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji 

okien i drzwi.  

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U, Definiqe, wymagania i badania. 

PN-631B-1 0145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych  

PN-911B-1 0102 - Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania (Częściowo zastąpiona przez 

PN-EN 991 :1999 

PN-EN 12004:2002 - Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
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