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Zalacznik nr 12 do SIWZ - istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

Umowa zawarta w dniu ............c...ceeee. Wttt
pomigdzy

Reprezentowanym PIzez ..........oueusereinininenateneieeneeneeieiieenans
Zwany dalej Wykonawca

Reprezentowanym PIzez ..........c.o.veveiineniuinininiiiiineiiinenieeenen,
Zwany dalej Podwykonawca

§1

1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest Generalnym Wykonawcag robot budowlanych na zadaniu
p.n.: ,,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Czarniecka Gora (Poreba)”.

2. Przedmiotowa umowa jest zawierana na  zasadach  podwykonawstwa  wykonania
....................................... (prosze wskaza¢ zakres robot) na wymienionej w pkt 1 inwestycji.

3. Wykonawca zleca a Podwykonawca przyjmuje do wykonania zakres robot wskazany w ust. 2. Sposob
wykonania okre$lonych robdt oraz ich zakres zostal wskazany w opisie przedmiotu zaméwienia.

4. Podwykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z projektem budowlanym, oraz STWiORB, a takze
przedmiarem robot, dokonal zalecanej wizji lokalnej terenu objetego inwestycja i uznaje je za
wystarczajace do realizacji zamowienia.

§2
Strony ustalajg rozpoczgcie robot na dzien: ...............o.ceceeeiiiiin. , zakonczenie robdt na dzien:

§3

1. Podwykonawca zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

2. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wynikla szkode na skutek zaniechania zawiadomienia
Generalnego Wykonawcy o zauwazonych wadach w projekcie budowlanym.

3. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie
realizacji przedmiotu umowy zaréwno wobec Generalnego Wykonawcy, Zamawiajacego jak i 0sob
trzecich.

§4
Od daty rozpoczecia zleconych rob6t do dnia koncowego odbioru tych roboét, Podwykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za wszelkie szkody powstale na budowie w zwigzku
z wykonywaniem zleconych mu robét.

§5

1. Podwykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materiatdéw wlasnych, uzgadniajac
wybdr materiatow z Wykonawca.

2. Materialy i urzadzenia muszg odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do stosowania obrotu
i stosowania w budownictwie, przepisom prawa budowlanego, dokumentacji projektowe;j.

3. Podwykonawca na kazde zgdanie Wykonawcy zobowigzany jest do przekazania $wiadectw jakosSci
materiatow dostarczonych na plac budowy, a takze do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru przed
ich wbudowaniem.

§6
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1. Wartosé wykonania przedmiotu umowy Wynosi:
............................................................. ztotych (stownie).

2. Wartos¢ podana w ust.1 zawiera podatek VAT wg stawki obowiazujacej na dzien wystawienia faktury.

3. Podwykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym, zgodnie
z dokumentacjg techniczng.

§7
1. Wykonawca dopuszcza fakturowanie robot czgsciowych.
2. Kazdy etap robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo—finansowym rozliczony bedzie za zakonczone
i odebrane roboty przez Inspektora Nadzoru, potwierdzone protokotem podpisanym przez Inspektora
Nadzoru.

§8
W ramach wskazanego w § 6 wynagrodzenia kosztorysowego/ryczattowego za peing obstuge w zakresie
wykonania dokumentacji powykonawczej, a takze usunie odpady z placu budowy.

§9
1. Fakturami czgSciowymi rozliczane b¢dg zakonczone i odebrane elementy robot.
2. Podstawg zaptaty faktury czesciowej, faktury koncowej jest zalaczenie do faktury protokotu odbioru
robét objetych faktura.
3. Zaplata nastapi w terminie do 21 dni liczac od dnia dor¢czenia Generalnemu Wykonawcy faktury wraz
z protokotem odbioru robot czesciowych lub konicowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi —
na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§10
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja projektows,
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP oraz wiedzg techniczng.

§11
1. Po wykonaniu robét objetych umows, Podwykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
koncowego i zawiadomi o tym pisemnie Wykonawce.
2. Odbiodr koncowy nastapi w ciaggu 7 dni od dnia powiadomienia przez Podwykonawece.

§12
Po zakonczeniu robot Podwykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazac
go Wykonawcy w terminie ustalonym dla odbioru koncowego robot.

§13
W przypadku zlej jakosci wykonanych prac, potwierdzonych dwukrotnie w formie pisemnie, Wykonawca
ma prawo odstgpienia od umowy w terminie 7 dni z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy,
wowczas Podwykonawca bgdzie obcigzony wszelkimi kosztami z tytulu odstapienia.

§14

1. Podwykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Wykonawcy, jezeli przedmiot umowy wykonany przez
niego ma wady zmniejszajace jego wartosc.

2. Podwykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne wykonanych robdt istniejgce
w czasie odbioru koncowego oraz za wady i awarie powstate po odbiorze w okresie trwania rekojmi.

3. O wykryciu wady Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ Podwykonawce pisemnie
W terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie.

4. Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczehiem,
Wykonawca moze obnizy¢ Podwykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej i techniczne;.
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a)
b)

c)
d)
€)

§15
Podwykonawca udziela Wykonawcy rekojmi na okres ........... miesiccy na wykonane roboty
budowlane.
Termin rekojmi liczy si¢ od daty odbioru koncowego.

§16
1. Wykonawca moze zada¢ wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
............. % warto$ci umowy.
2. Zabezpieczenie moze byé wnoszone wedlug wyboru Podwykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:
pieniadzu;
poreczeniach bankowych lub porg¢ezeniach spoldzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym,
ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

§17

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone beda kary umowne:

1.

Podwykonawca zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci:
a) 10% z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy,
b) 0,19 % z tytulu opdznienia w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku
do terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia.

§18
Stronom przyshuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze
stron, Podwykonawca powinien natychmiast wstrzymaé i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz
plac budowy.
Wykonawcy przyshuguje prawo odstagpienia od umowy, gdy:
a) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
b) zostanie zajety caty majatek Podwykonawcy,
c) Podwykonawca nie rozpoczal rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy,
d) Podwykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwatl realizacje robét i przerwa trwa dluzej
niz jeden tydzien.
Podwykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystgpit
do odbioru koficowego lub odmawia dokonania odbioru robot.
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ w swojej tresci uzasadnienie.
W sytuacji odstgpienia od umowy przez strone, zarowno na Wykonawcy jak i Podwykonawcy
spoczywaja wskazane obowiazki:
a) W terminie 7 dni od dnia odstapienia, Wykonawca wraz z Podwykonawca sporzadza
szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt, uwzgledniajacy stan robdt na dzien odstgpienia,
b) Przerwane roboty wykonywane przez Podwykonawce, zostang zabezpieczone na koszt strony,
ktéra byta powodem odstgpienia od umowy.
W sytuacji odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Podwykonawcy, wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia odbioru robdt wykonanych do dnia, w ktérym nastgpito
odstapienie, a takze zaptaty za wykonane roboty i protokolarnego przejgcia placu budowy.
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§19
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego.

§20
Wszelkie zmiany umowy moga nastapi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 21

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
1 egzemplarz dla Podwykonawcy i 1 egzemplarz dla Inwestora.

§22
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi dokumentacja, przedmiar robot i STWiORB.

WYKONAWCA PODWYKONAWCA



