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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 Ogólna specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych  wymagań dla poszczególnych 

specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 

w ramach zadania pn.: "Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym 
w miejscowości Czarna." 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem przetargowym obowiązującym przy 

realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych  prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe  wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

na podstawi doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad  sztuki budowlanej. 

1.3.Charakterystyka inwestycji 
1.3.1. Ogólna charakterystyka inwestycji  

 Obszar, na którym zlokalizowano obiekty małej architektury jest zabudowany budynkiem 

oświaty, częściowo ogrodzony i porośnięty trawą.  
 W ramach zadania przewiduje się dostawę i montaż urządzeń na działce oraz 

przygotowanie terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej. Zaproponowano dobór takich 

sprzętów, które zapewnią wszechstronny rozwój - huśtawka podwójna, domek LOLEK, karuzela 

tarczowa z siedziskiem, zjeżdżalnia, chata indiańska. Dodatkowo przewiduje się montaż 
obiektów pomocniczych - tablica informacyjna, ławki z oparciem, kosze na śmieci. 

1.3.2.Ogólny zakres robót  
 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami 

szczegółowymi na wymienione roboty (według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV) 

- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane  

- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
- 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiektów budowlanych i roboty ziemne 

- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  

- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  

- 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

obejmujących budowę placu zabaw: 

- przygotowania terenu pod budowę urządzeń zabawowych i pomocniczych, 

- dostawę urządzeń i elementów małej architektury wg rodzaju i ilości podanej w projekcie 

i niniejszej specyfikacji  technicznej, 

- roboty ziemne w zakresie wykonania wykopów pod fundamenty, 

- wykonanie fundamentów pod urządzenia i elementy małej architektury, 

- montaż urządzeń  i elementów malej architektury wg projektu. 

2. PROWADZENIE ROBÓT 
2.1.Ogolne zasady wykonania robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 
harmonogramem robót za jakość  materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

- dokładne wytyczenie w terenie, 

- wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi zgodnie 

z dokumentacją  projektową  lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
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Wykonawca pokrywa koszty; 

- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów 

- wszelkie inne koszty wynikające z błędów Wykonawcy. 

2.2. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do 

dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy. 

Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia 

budowy zgodnie z warunkami przetargu. 

2.3. Dokumentacja projektowa przedłożona przez Zamawiającego 
 Dokumentacja projektowa załączona do Specyfikacjach Istotnych Warunków 

Zamówienia Publicznego umożliwia opracowanie oferty. 

 Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji oraz pozwolenie 

na budowę (lub kopię zgłoszenia robót) 

Podstawę do realizacji robót stanowią: 
- dokumentacja projektowa budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym 

- specyfikacje techniczne – wymagania ogólne –B0 

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie budowy oraz 

dostawy i montażu urządzeń na plac zabaw 

2.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz 

dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z otrzymaną 
Dokumentacją 
2.5. Zabezpieczenie terenu budowy  
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

umowy, aż do zakończenia i  odbioru końcowego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające: ogrodzenie, poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót . 

 Wykonawca przed przystąpieniem  do robót wygrodzi teren budowy. 

2.6.Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac  
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 

robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizacje magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
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i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym. 

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych 

dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, 

które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż.: 
 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie 

stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych.  

 Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 

w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 

mógłby powstać za jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

2.11.Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do prowadzenia robót przez cały czas trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał 

roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
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przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas 

trwania robót, do momentu odbioru końcowego. 

2.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z  prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. Nieznajomość 
wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod i w sposób ciągły 

będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopię zezwoleń i inne 

konieczne dokumenty. 

3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
3.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych. Wszystkie materiały i urządzenia powinny 

spełniać wymagania jakościowe określone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.  

3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostania przez Wykonawcę  wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 

zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez 

Wykonawcę. 
4. SPRZĘT 
 Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w ST. Liczba i wydajność sprzętu biedzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

 Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

5. TRANSPORT 
 Wykonawca stosować się biedzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
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przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 

i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 

i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mnogą być użyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 

na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w  wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów. 

7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
7.1. Zasady kontroli jakości Robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów 

oraz robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

7.2. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem że wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z  własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

7.3. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
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stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

7.4. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez  Wykonawcę, będzie oceniać zgodność  materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.   
 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
7.6. Certyfikaty i deklaracje 
 Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

2/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

3/ W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

4/ Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

5/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań  będą  odrzucone. 

7.7. Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się : 
(1) Dziennik Budowy 
1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

2/Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą , jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
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dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. 

3/Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

4/Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 

Inspektora Nadzoru do stosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 

uprawnień  do wydawania poleceń  Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr Obmiarów 
 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego  z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione  na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 
- pozwolenie lub zgłoszenie robót  na realizacje zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły narad i ustaleń 
- korespondencje na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie  przewidzianej z  prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z dokumentacja projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie  obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.  

 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegółowych 

specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostania poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
8.2.1.Długosci i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo według linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. 

8.2.2.Objetosci będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

8.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość. 
8.2.4.Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie wymaganiami ST. 

8.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 

przez cały okres trwania robót. 

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Rodzaje odbiorów robot 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi końcowemu. 

c) odbiorowi  pogwarancyjnemu  

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
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będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór końcowy robót 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST. 

 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja przerwie swoje czynności i ustala 

nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umownych. 

9.4. Dokumenty do odbioru końcowego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 

8. Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

11. Instrukcje eksploatacyjne. 

 W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 

komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

9.5.Odbiór pogwarancyjny  
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 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad i ustek stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Wykonawca robót jest odpowiedzialny jest za 

jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja techniczną ,specyfikacjami technicznymi 

i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich 

stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

10. PODSTAWA PŁATNOSCI 
10.1. Ustalenia Ogólne 
 Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Normy  
 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce 

normami i normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego 

asortymentu robót są wyszczególnione w pkt.11 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

11.2. Przepisy prawne  
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek 

sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robot. 

Do podstawowych przepisów należą: 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. 

nr 80 poz. 717 z 2004). 

• Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 207 z 2003r. 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 1998 nr 140 poz. 906 

z poprawkami ). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie 

metody i podstawy  sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych, 

oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. 

U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ). 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113 poz.728). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji 

towarów (Dz. U. 1998 nr  17 poz.219). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 

z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi 

zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206). 

• Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. – tekst 

jednolity Dz. U. Nr  99 poz. 1079 z 2001r.). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadów, które 

posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym (...) do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002r. W sprawie określenia przedsięwzięć 
mogących znacząco  oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu 

na środowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490). 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

Nr 80/2003) z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157) 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 

poz.163) z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 

1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów 

oraz metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 ,poz.48m. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 

2003r. Nr 48 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót oraz programu użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz.2072) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,poz.953 wraz 

z późniejszymi zmianami). 

Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione 

w poszczególnych specyfikacjach technicznych. 
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1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem SST są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 

z realizacją robót związanych z dostawy i montażu urządzeń i elementów małej architektury, 

w ramach przedsięwzięcia "Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym 
w miejscowości Czarna" 
1.2.Zakres stosowania ST 
 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacja techniczną  
 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje niżej wymienione roboty wg 

CPV  
- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiektów budowlanych i roboty ziemne 

- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

- 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

obejmujących budowę placów zabaw: 

- dostawę urządzeń rekreacyjnych elementów małej architektury na plac zabaw wg rodzaju 

i ilości podanej w projekcie i niniejszej specyfikacji technicznej, 

- roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu, wykonania wykopów pod fundamenty   

- wykonanie fundamentów pod urządzenia i elementy małej architektury  

- montaż urządzeń i elementów małej architektury wg lokalizacji podanej w projekcie placu 

zabaw  

2.PROWADZENIE ROBÓT 
2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych 

robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 

Zamawiającego. Wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w B0 – część ogólna, Kod 

CPV 45.00.00.00-7 

3.MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
3.1.Wymagania ogólne 
3.1.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 
 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń zgodnie 

z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stosowania materiałów i urządzeń produkcji 

krajowej lub zagranicznej spełniających wymagania jakościowe określone Polskimi normami, 

aprobatami technicznymi zagranicznych certyfikatami. 

 Ogólne wymagania dotyczące pozyskiwania materiałów urządzeń, podano w B-0 część 
ogólna pkt.3.1.1.,Kod CPV 45000000-7 
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3.1.2.Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
 Nie dopuszcza się instalowania urządzeń rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni 

niespełniających Polskich Norm w zakresie wyposażenia placów zabaw i nawierzchni. 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Niezbadane, 

niezaakceptowane materiały, nieposiadające certyfikatów Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

3.1.3.Przechowywanie i składowanie materiałów  
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania 

były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowywały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub 

po za terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Składowanie 

materiałów i gotowych elementów do montażu urządzeń oraz materiałów na nawierzchnię 
powinno być zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych producentów. 

3.1.4.Wariantowe stosowanie materiałów  
 Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innego typu niż wskazane w projekcie, jednak 

muszą one spełniać wszystkie wymagania określone w PN. Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o zamiarze wykorzystania innych materiałów lub urządzeń niż wskazane 

w projekcie, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli 

będzie to wymagane do badań prowadzonych przez zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału może być później zamieniony bez gody Zamawiającego. 

3.2. Charakterystyka urządzeń na placu zabaw 
3.2.1. Ogólne wymogi stawiane urządzeniom na placu zabaw 
 Wszystkie zastosowane urządzenia powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1176 

dotyczącej wyposażenia palcu zabaw i posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa oraz co 

najmniej trzy letni okres gwarancyjny. Należy rozmieścić je na placu w ten sposób by zapewnić 
zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami oraz umożliwić bezpieczne korzystanie 

z poszczególnych sprzętów . 

 Wszystkie urządzenia i elementy malej architektury na placu zabaw należy lokować 
miejscach wskazanych w projekcie palcu zabaw. 

 Wykonawca powinien dołączyć instrukcje użytkowania urządzeń .Instrukcje powinny 

spełniać następujące wymagania; 

- powinny być napisane czytelnie i w prostej formie, 

- gdzie tylko jest to możliwe, powinny zawierać ilustracje, 

- powinny zawierać co najmniej następujące informacje; 

a) szczegóły dotyczące instalacji, funkcjonowania ,kontrolowania i konserwacji  urządzenia,  

b) rozdział lub informacja zwracająca uwagę użytkownika na konieczność wzmożenia 

kontroli/konserwacji, jeśli urządzenie jest intensywnie użytkowane, 

c) zalecenia zachowania ostrożności w odniesieniu do poszczególnych zagrożeń dla dzieci, 

wynikających z niepełnej instalacji, demontażu lub podczas przeprowadzania konserwacji 

a ponadto; 

- drewno konstrukcyjne klejone warstwowo 90/90mm, malowane środkami ochronnymi (farby 

impregnacyjno - dekoracyjne) i dwukrotnie lakierowane, zabezpieczone przed wilgocią. 
- ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, boki wypełnione płytą HDPE, 

- płyty HDPE (laminat wysokociśnieniowy) nie ulegające gięciu i puchnięciu, odporne na 

chemikalia, środki czyszczące, wpływy atmosferyczne, zadrapania, uderzenia i mikroorganizm, 

- łańcuchy kalibrowane i cynkowane kąpielowo; w huśtawkach ze stali nierdzewnej, 

- elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej kąpielowo, 

- konstrukcje drewniane osadzone za pomocą kotew stalowych ocynkowanych, 
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- elementy metalowe uchwytów, rurek i poręczy wykonane ze stali nierdzewnej, 

- nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa sztucznego, 

- wszystkie szczebelki ze stali nierdzewnej. 
3.2.2. ZESTAW REKREACYJNY 
Wymiary zewnętrzne:  3,75m x 2,60m 

Wysokość:    2,10m  

Wysokość podestu   0,95m 

Strefa bezpieczeństwa:  7,30m x 5,60m 

Wysokość swobodnego upadku: 0,95m 

 
3.2.3. HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA 
Wymiary zewnętrzne:  2,20m x 3,00m 

Wysokość:    2,40m  

Strefa bezpieczeństwa:  7,30m x 3,10m 

Wysokość swobodnego upadku: 1,30m 

 
UWAGA! 
Jedno siedzisko standardowe, drugie siedzisko typu kubełkowego 
4. BIEGACZ/PYLON/ORBITREK  
Wymiary zewnętrzne:  0,72m x 2,87m 

Wysokość:    2,055m 

Strefa bezpieczeństwa:  5,87m x 3,72m 
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5. ŚCIĄGANIE/PYLON/WYCISKANIE 
Wymiary zewnętrzne:  1,02m x 1,93m 

Wysokość:    2,055m 

Strefa bezpieczeństwa:  4,02m x 4,93m 

 
6. TABLICA REGULAMINOWA 
Wymiary zewnętrzne:  0,55m x 0,10m 

Wysokość:    2,10m 

 

 
7. ŁAWKA  
Długość:    1,70m 

Wysokość:    0,45m 

Głębokość siedziska:   0,40m 

 
8. KOSZ 
Wymiary zewnętrzne:  średnica 0,40m 

Wysokość:    0,80m 

 

 



 20 

4.SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu, podano w ST-0 część ogólna 

pkt.4.,Kod CPV 45000000-7. 

5.TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w ST-0 część ogólna pkt.5, Kod CPV 

45000000-7. 

6.WYKONANIE ROBÓT 
6.1.Wymagania ogólne 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót za ich zgodność z dokumentacja 

projektową, wymaganiami SST oraz  poleceniami zamawiającego. 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w B0 część ogólna pkt.6.1, Kod 

CPV 45000000-7. 

 Ponadto roboty powinny być zgodne z wymaganiami producenta urządzeń. 
6.2. Roboty ziemne 
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przeprowadzić roboty związane 

z niwelacja terenu, roboty pomiarowe powierzchniowych robot ziemnych oraz korytowania pod 

planowane nawierzchnie z tworzyw sztucznych .Wykopy pod fundamenty należy wykonać 
zgodnie z PN.  

Roboty ziemne obejmują; 
- wykonanie wykopów pod fundamenty zgodnie z instrukcją producenta urządzeń, 
Przy wykonywaniu wykopów  powinny być przestrzegane wymagania: 

- naturalna struktura dna wykopu nie powinna być naruszona, 

- przy mechanicznym wykonywaniu wykopów, aby zapewnić dokładność wykonywania 

powierzchni podłoża należy pozostawić na dnie wykopu warstwę, która należy usuwać ręcznie 

lub mechanicznie, 

- fundamenty napotkane w wykopie powinny być rozebrane, 

- podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia 

instalacji należy niezwłocznie przerwać prace i ustalić z właściwą jednostka zarządzającą dalszy 

sposób wykonywania robót,  

- jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty do identyfikacji, 

należy przerwać prace i zawiadomić Zamawiającego, 

- dno wykopu przed przystąpieniem do jego zasypywania powinno być odwodnione 

i oczyszczone, 

- zasyp wykopów warstwami z równoczesnym zagęszczeniem gruntu, 

- w przypadku szczelnego przykrycia wykopu w sposób uniemożliwiający  wpadnięcie do niego, 

teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, 

umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokość 1,1m i w odległości 1m od krawędzi  wykopu 

6.3. Fundamenty  
 Fundamenty należy wykonać tak, aby nie stwarzały zagrożenia (potknięcia się, 
uderzenia). Cokoły, podstawy fundamentowe, elementy mocujące urządzenia oraz wszelkie 

części wystające z fundamentów, takie jak końce śrub (chyba, że zostały odpowiednio 

zabezpieczone), należy umieszczać co najmniej 400mm poniżej powierzchni zabawy. 

 Fundamenty prefabrykowane posadowić w gruncie zgodnie z instrukcją producenta. 

 Elementy betonowane w gruncie zalać betonem B 20. Urządzenia mocować nie wcześniej 

niż po osiągnięciu 80 % wytrzymałości betonu. W przypadku wcześniejszego montażu urządzeń 

zabezpieczyć (unieruchomić) przed używaniem do czasu osiągnięcia przez beton żądanej 

wytrzymałości . 
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6.4. Montaż urządzeń  
 Zaleca się a by urządzenie było instalowane w bezpieczny  sposób, a także zgodnie 

z krajowymi przepisami  budowlanymi i dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapisami normy PN-

EN 1176-7 z 2009 roku. 

 Wykonawca powinien zapewnić informacje odnoszące się do bezpieczeństwa instalacji 

przed przyjęciem zamówienia, np. dane katalogowe oraz zapewnić instrukcję montażu 

umożliwiającą prawidłowy montaż, wykonanie i ustawienie urządzenia w terenie. 

 Niniejsze informacje powinny zawierać następujące dane, jeżeli dotyczą: 
- przestrzeń minimalną,  
- wymagania dotyczące nawierzchni (łącznie z wysokością swobodnego upadku i rozmiarem 

nawierzchni), 

- całkowite wymiany największych części, 

- masę najcięższych części lub sekcji,  

- wytyczne dotyczące planowanego przedziału wiekowego użytkowników urządzenia, 

- czy urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru, 

-dostępność części zapasowych, 

- świadectwo  zgodności z Normą PN-EN 1176. 

 Wszystkie urządzenia należy zmontować zgodnie z instrukcją producenta oraz na stałe 

związać z gruntem za pomocą ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym 

fundamencie (beton B20). Na stałe związane z gruntem poprzez fundamenty, wg instrukcji 

producenta, powinny być także elementy malej architektury : ławki, kosze na śmieci. 

 Instrukcja montażu zostanie przekazana Zamawiającemu w celu umożliwienia 

prawidłowości montażu .Wykonawca powinien zapewnić ponadto instrukcje konserwacji 

(oznaczone numerem normy), które powinny zawierać stwierdzenie czy częstość kontroli 

zmienia się w zależności od typu urządzenia lub materiałów użytych i innych czynników np. 

intensywnego użytkowania, poziomu wandalizmu, zanieczyszczenia powietrza, wieku 

urządzenia. Wykonawca winien zapewnić rysunki i schematy niezbędne do konserwacji, kontroli 

i sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia i jeżeli dotyczy – jego napraw. 

7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. 

 Wszystkie koszty  związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot 

ponosi Wykonawca. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót, pobierania próbek oraz 

przeprowadzenia badań podane w ST 0-część ogólna, pkt.7, Kod CPV 45000000-7. 

 Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie PN aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 ) 

 Po zakończonej instalacji nowego placu zabaw zaleca się kontrolę wstępną wykonaną 
przez osobę kompetentną, w obecności Wykonawcy oraz Zamawiającego w celu oceny 

zgodności z odpowiednią częścią PN-EN 1176. 

 W przypadku usterki powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ,zaleca się ich bezzwłoczne 

usunięcie na koszt Wykonawcy. Jeżeli usunięcie usterek nie jest możliwe od razu, zaleca się 
zabezpieczenie urządzenia w sposób uniemożliwiający u zbytkowanie, np. unieruchamiając je 

lub wycofując z użycia do momentu usunięcia usterki. Zaleca się sprawdzanie i konserwowanie 

urządzenia i jego elementów zgodnie z instrukcjami producenta, z częstotliwością nie mniejszą 
niż jest przez niego zalecana. 
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8.OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 Ogólne wymagania dotyczące zasady obmiaru robót podano w ST 0-część ogólna, pkt.8, 

Kod CPV 45000000-7. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi 

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

9.ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót  podano w ST 0-część ogólna, pkt.9, 

Kod CPV 45000000-7. 
 Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru wtedy, gdy zostaną 
zgłoszone do odbioru i będą  zgodne z dokumentacją, SST i wymaganiami Zamawiającego. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami Zamawiającego o, jeżeli wszystkie pomiary i badania dadzą wyniki 

pozytywne. 

 W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robót i wad i nieprawidłowości 

wykonawczych Zamawiający ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę 
wadliwie zrealizowanych robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt 

w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

10.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Zasady dokonywania rozliczeń za roboty objęte niniejsza specyfikacją podano w ST 0-

część ogólna, pkt.10, Kod CPV 45000000-7. 

 Podstawą płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę cena 

jednostkowa za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. Płatność za wykonane prace z zakresu dostawy 

montażu urządzeń powinna być zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robót i przyjętym 

kosztorysem ofertowym Wykonawcy. 

 Płaci się za faktycznie wykonaną i odebraną ilość robót określoną w jednostkach 

odmianowych oraz wg cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym wykonawcy wg 

zasad określonych w umowie. 

Płaci się za; 

- 1m
3
 przerzuconej w ramach robót ziemnych, 

- 1m2 wykonania nawierzchni bezpiecznej w zależności od jej grubości, 

- zakup 1 szt. urządzenia na plac zabaw, 

- zakup 1 szt. poszczególnych elementów malej architektury, 

- dostawę i montaż 1 szt. urządzenia na plac zabaw,  

- dostawę i montaż 1 szt. poszczególnych elementów  małej architektury. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 

dotyczącymi wyposażenia palców zabaw oraz innymi normami związanymi: 

1. PN - EN 1176 - 1; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie – Część 1;Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
2. PN - EN 1176 - 2; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie – Część 2; 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek 

3. PN - EN 1176 - 3; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie – Część 3; 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni 

4. PN - EN 1176 - 4; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie – Część 4; 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa metody badań kolejek linowych 

5. PN - EN 1176 - 5; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie – Część 5; 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli 
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6. PN - EN 1176 - 6; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie – Część 6; 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących 

7. PN - EN 1176 - 7; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie – Część 7; Wytyczne 

instalowania ,kontroli konserwacji i eksploatacji 

8. PN - EN 1176-10 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie – Część 10; 

Dodatkowe  wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych 

urządzeń do zabawy 

9. PN - EN 1176 - 11; 2009 Wyposażenie palców zabaw i nawierzchnie – Część 11; 

Dodatkowe  wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej 

10. PN - EN 1177; 2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań 
11. PN - B - 06250 Beton zwykły 

12. PN - B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

13. PN - B - 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kształtowania terenów zielonych, 

a prowadzonych w ramach zagospodarowania tereny przy realizacji zadania zadaniu Budowa 
obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Czarna. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych 

z kształtowaniem terenów zielonych. 

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• wykonaniem nawierzchni trawiastych 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w przedmiotowej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 Roboty należy rozpocząć zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej, 

z należytą starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio 

przeszkolone oraz przygotowane. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ROŚLINNYCH 
2.1. Wymagania szczegółowe 
 Najistotniejsze dla wykonania naturalnej nawierzchni trawiastej jest odpowiednie 

przygotowanie wierzchniej warstwy ziemi - warstwy nośnej. Zapewnia ona właściwy rozwój 

traw, trwałość i wytrzymałość darni. Do budowy warstwy nośnej używa się mieszanki 

komponentów: 65% piasku o śr.0,5-0,6mm, 15% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej 

lub gleby rodzimej. Grubość warstwy nośnej wynosi max.8-12cm, warstwy drenażowej z piasku, 

znajdującej się pod nią - 15cm. 

 Nasiona traw wysiewane są dopiero po pewnym czasie od zakończenia prac 

przygotowawczych. Okres ten jest potrzebny na naturalne uformowanie się warstwy podłoża. 

Najlepszymi miesiącami do wysiewu nasion są kwiecień - maj i sierpień - wrzesień. Temperatura 

jest wtedy optymalna, ryzyko przesuszenia najmniejsze, a możliwość ewentualnego zatopienia i 

przemieszczenia nasion w wyniku nadmiernego  podlewania - najmniejsza. Nasiona są 
wysiewane do wilgotnej gleby. Optymalna głębokość na jakiej zostają umieszczone nasiona to 

0,5-1cm, warstwa gleby nie jest grubsza niż 2cm. Do przykrywania nasion służy tzw. kolczatka 

lub torf. 

2.2. Wymagania dotyczące innych materiałów 
 Należy stosować materiały posiadające aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty bądź 
oświadczenia zgodności z normą. 
 Należy stosować materiały posiadające aktualną datę ważności, to jest nie 

przeterminowane, w przypadku, gdy jest to istotne z punktu widzenia pełnej ich przydatności do 

stosowania, określonej w odpowiednich dostarczonych przez producenta kartach technicznych 

wyrobu, normach budowlanych i innych wymaganych prawem dokumentach. 

 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 

(zawartość azotu, fosforu, potasu). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem 

i zbryleniem w czasie transportu oraz przechowywania. 
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3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 Używany sprzęt powinien mieć wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, 

dopuszczające go do stosowania, potwierdzone przez dozór techniczny. 

 Stosowany sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien 

być należycie konserwowany, a okresowe przeglądy wykonywane systematycznie i zgodnie z 

przepisami, winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 

 Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane, 

nieodpowiednie czy nie przygotowane do jego użytkowania. 

 Roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej, 

z należytą starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio 

przeszkolone oraz przygotowane, w przypadkach wymaganych prawem pod nadzorem osób 

uprawnionych. 

4. WYKONANIE ROBÓT 
 Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami polskimi. W przypadku 

braku takich norm należy oprzeć się na normach kraju, z którego pochodzi dana technologia czy 

materiał. 

 Roboty prowadzić zgodnie z normami zakładowymi, instrukcjami oraz innymi 

dokumentami autoryzowanymi przez producentów wbudowanych materiałów, bądź stosowanych 

technologii, chronionych patentami, czy znakami firmowymi tych producentów. 

 Roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnymi wytycznymi realizacji inwestycji, 

w przypadku zgodności tego opracowania z aktualnie obowiązującymi prawem oraz poziomem 

wiedzy ogrodniczej. 

Roboty porządkowe i przygotowawcze 
• oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, 

• wywiezienie zanieczyszczeń z terenu budowy wraz z załadunkiem na środki transportowe 

i wyładowaniem na wysypiska, 

• planowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego równiarką przez ścięcie 

nierówności i zasypanie wgłębień. 
Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 

• orka gleby glebogryzarką przyczepną z ręcznym wyrównaniem gleby grabiami, 

• ręczne rozścielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim, oraz 

ręczne wyrównanie terenu z grubsza, 

• plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarpy. 

Trawniki 
Wykonanie trawnika siewem: 

• oczyszczenie podłoża z gruzów, kamieni starych korzeni i zanieczyszczeń, 
• nawiezienie ziemi urodzajnej pod trawniki, 

• przekopanie gleby oraz wyrównanie powierzchni grabiami, 

• siew trawy, 

• przyspanie posianych nasion traw warstwą ziemi urodzajnej (1cm), 

• wałowanie podłoża, 

• podlewanie sianego trawnika na zasadzie zraszania wodą, 
• po osiągnięciu wysokości źdźbeł traw około 8-10cm należy wykonać pierwsze koszenie 

skracając źdźbła o połowę, 
• pozostałe terminy koszenia powinny uzależnione są od wysokości trawy (kiedy 

przekracza około 8cm). 

•  
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Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym 
Pielęgnacja trawników w pierwszym roku po zasianiu: 

• uzupełnienie darni w miejscach uszkodzonych, 

• pielenie oraz wysiewanie nawozów mineralnych, 

• koszenie oraz podlewanie wałowanie. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ponosi wszelkie 

konsekwencje z tego wynikające. 

 Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakości robót przez cały czas ich 

wykonywania i trwania budowy, aż do formalnego zakończenia prac, zgodnie z własnym 

systemem kontroli jakości. 

 Każdy element robót, wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru, zapisem do 

dziennika budowy. 

 Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jakości robót przez cały czas ich 

wykonywania zgodnie z określonym systemem kontroli tj. przez Inspektora nadzoru zieleni, 

niezależnie od kontroli dokonywanej przez Wykonawcę. 
 Kolejne etapy robót wykonawca może kontynuować po akceptacji poprzednich robót 

przez Inspektora nadzoru zieleni. 

 Projektant nie odpowiada za jakość prowadzonych robót, może jednak wskazać na 

nieprawidłowości występujące w trakcie całego procesu budowlanego i wpisem do dziennika 

budowy nakazać ich usunięcie. 

 Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami 

sztuki ogrodniczej, z należytą starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione, 

odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane. 

6. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 
 Ilość wykonywanych robót wykonawca zobowiązany jest systematycznie oraz narastająco 

wpisywać w książce obmiaru. 

 Inspektor nadzoru zieleni potwierdza wyżej wymienione wpisy obmiarowe, każdorazowo 

po zakończeniu zamkniętego zadania, czy etapu robót. 

 Odbiór robót zostaje dokonany komisyjnie, z udziałem upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy, Inwestora i Projektanta, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

zadania. Gotowość do odbioru potwierdza Inspektor nadzoru zieleni, po dołączeniu wszystkich 

wymaganych atestów, certyfikatów, świadectw dopuszczenia i złożeniu oświadczenia przez 

Kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem, normami i zaleceniami Projektanta 

oraz Inspektora. 

 W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej należy dołączyć 
dokumentację powykonawczą bądź inwentaryzację, szczególnie w przypadku robót zanikowych, 

odbiegających od projektu wykonawczego oraz do odbioru końcowego. Dokumentacja dołączona 

do odbioru końcowego powinna ponadto zawierać instrukcje 

techniczne obsługi urządzeń technologicznych. 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy. 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót podkładu na gruncie, warstwy nawierzchni bezpiecznej pod 

urządzenia małej architektury o wysokości upadku powyżej 1,0m w ramach realizacji projektu 

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Czarna. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres Robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem: 

- korytowanie gruntu rodzimego 

- rozścielenie warstwy piasku 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Materiały na nawierzchnię  
 Materiałem na nawierzchnię jest piasek płukany drobno- lub średnioziarnisty gr. 30cm. 

Podbudowa żwirowa gr. 10cm, na nią geowłóknina polipropylenowa wodoprzepuszczalna 

250g//m
2
. 

 Obrzeża betonowe 6x20cm ułożone na ławie betonowej z oporem B15, geowłókninie 

polipropylenowej wodoprzepuszczalnej 250g/m2 i podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm 

(zgodnie z przekrojem). 

3. SPRZĘT. 
 Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie oraz 

spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp. Do wykonania warstwy z piasku, stosować 
ubijaki mechaniczne i zagęszczarki płytowe. 

4.TRANSPORT. 
 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 

i spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. 

 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych 

i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 

i spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Roboty ziemne” oraz 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
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 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 

wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 

specyfikacjach. 

 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 

drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10m. 

5.3. Wbudowanie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 

grubość projektowaną. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 

odcinającej o grubości powyżej 20cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 
dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 

przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 

 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
 Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub 

odsączającej z geowłóknin. 

 Napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawiera ST-00 Wymagania ogólne. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robot wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenia o jakości (atesty) materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
 Sprawdzenie powierzchni wyrobu i jego wymiaru. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 Jednostką obmiarową jest m

2
 wykonanej warstwy nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Ogólne zasady odbioru robót zawiera ST-00 Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za 

wykonane należycie jeśli są one zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Cena 1m2 wykonanej nawierzchni obejmuje wykonanie całościowe nawierzchni. Cena 

pozostałych elementów – zgodnie z obmiarem przedmiaru robót. 

 Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja wykonania i montażu elementów dostarczona przez producenta. 

2. PN – B – 06250 - Beton zwykły. 
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1. ZAKRES OPRACOWANIA 
 Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej 

z Budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Czarna. 
Wykaz szczegółowych specyfikacji technicznych: 
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę 

• Roboty ziemne 

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni rekreacyjnej 

• Podbudowy pod nawierzchnie 

• Betonowe obrzeża chodników 

• Nawierzchnia poliuretanowa 

• Piłkochwyty 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, a także określenie 

wymagań jakościowych odnośnie stosowanych przy realizacji zamówienia materiałów 

i wyrobów, jak również jakości wykonania robót, związanych z realizacją w/w zadania. 

Projekt przewiduje lokalizację na terenie opracowania boiska do gry w siatkówkę o wym. 

28x15m o nawierzchni poliuretanowej. 

1.2. Zakres robót objętych ST 
 Wymagania ogólne zawarte w niniejszej ST dotyczą wszystkich robót budowlanych 

i należy je stosować w powiązaniu z poniższymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

SST: 

Kod CPV: 45000000 - 7 Roboty budowlane 
1.3. Określenia podstawowe 
 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 

z projektem budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST) oraz przepisami prawa 

budowlanego i sztuką budowlaną. 
Zakres robót 
 Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 

transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 

PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym 

odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia 

wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu oraz przygotuje obiekt do 

przekazania. 

 Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów 

budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte 

media i wynajmowane pomieszczenia. 

Ochrona i utrzymanie robót 
 Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez 

cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 

nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od 

wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
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Zgodność robót z PB i ST 
 Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 

przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty 

dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym 

zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 

Wykonawcy. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

winny być zgodne PB i ST. Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to 

na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

2.1. Teren budowy 
Przekazanie terenu budowy 
 Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie 

terminem przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków 

na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót). Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy 

w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy 

dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże 

punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. 

 Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie 

punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

Zabezpieczenie terenu budowy 
 Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i 

ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi 
niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega 

odrębnej zapłacie. 

2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 

jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności oraz 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 

wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W 

sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 

całości obciążą one Wykonawcę. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
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prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). Wykonawca 

zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 

środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania, 

miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie; stosowany 

sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym natomiast opłaty i kary 

za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

środowiska, obciążają Wykonawcę, 
wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 

realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa 

dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów 

szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej 

opłacie. 

Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 

mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 

przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 

wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca 

odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały 

w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy oraz materiałów niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
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nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie kosztorysowej. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU 
3.1.Wymagania dotyczące materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości 

w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału 

z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 

źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

prowadzenia robót. 

 Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe 

stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii 

materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu 

eksploatacji. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 

będą zapłacone. 

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
 Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 

metod produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić 
współpracę i pomoc Wykonawcy oraz wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na 

terenie budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, kiedy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 

danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych 

dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 
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 Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie 

może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone 

do robót. 

 Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 

transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

3.3. Wymagania dotyczące środków transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 

materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, 

programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 
 Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych normach i 

instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu 

niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, 

stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić 
podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

4.3. Kontrola jakości robót 
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 
 Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, 

do wykonania robót zgodnie z PB. 

4.3.2. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 

instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
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przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na 

terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
 Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie 

Wykonawca. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez 

Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego 

nadzoru poniesie Wykonawca. 

4.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w ST. 

 W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 

materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 

legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na 

terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

4.3.5. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 

Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 

budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz 

Inspektora. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przyjęcia placu budowy, 

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

uwagi i polecenia Inspektora, 

daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 

dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
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dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 

badań, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika 

budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 

Księga obmiaru robót 
 Nie jest ona wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku 

robót o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie 

dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą 
do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 

potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. Obmiary 

wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST. 

 Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

• numerem kolejnym karty, 

• podstawą wyceny i opisem robót, 

• ilością przedmiarową robót, 

• datą obmiaru, 

• obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego 

rozdziału ST, 

• ilością robót wykonanych od początku budowy. 

 Księga obmiaru robót (jeśli jest wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do 

sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

Dokumenty laboratoryjne 
 Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 

sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się także: 

• decyzję o pozwoleniu na budowę, 
• protokół przekazania placu budowy, 

• inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

• harmonogram budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

• protokóły odbioru robót, 

• protokóły z narad i ustaleń, 
• dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji, 

• korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 
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5. OBMIAR ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB 

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 

po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi 

obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 

dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do umownych płatności. 

5.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

5.3. Wykonywanie obmiaru robót 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, 

posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Wykonany obmiar 

robót zawierać będzie: 

• podstawę wyceny i opis robót, 

• ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

• datę obmiaru, 

• miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 

• obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x 

głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

• ilość robót wykonanych od początku budowy, 

• dane osoby sporządzającej obmiaru. 

6. ODBIÓR ROBOT 
6.1. Rodzaje odbiorów 
 Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez: 

• odbiorowi robót zanikających, 

• odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

• odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy oraz jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 

niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. 

6.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 

przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
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6.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Osiągnięcie gotowości do 

odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika 

budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru 

kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem 

zawartym w pkt. 6.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru 

Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru oraz 

składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż 
przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, 

PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w umowie. 

6.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 

• PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 

• Dziennik budowy - oryginał i kopię, 
• obmiar robót (jeśli wymagany), 

• wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
• sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 

• protokóły prób i badań, 
• protokóły odbioru robót zanikających, 

• rozliczenie z demontażu, 

• wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 

• wykaz przekazywanych kluczy, 

• oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

• inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

 W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
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Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję 
roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, 

wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez 

komisję. 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone w ST i PB. 

Cena obejmuje: 

• robociznę, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 

eksploatacji zaplecza, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 

mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

 Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 

Inspektora nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o 

procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. 

Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
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ROBOTY ZIEMNE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami ziemnymi prowadzonymi w ramach 

Budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Czarna. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem wykopów pod warstwy podbudowy nawierzchni sportowo - rekreacyjnych. 

Kod CPV : 45111000 - 8 Roboty ziemne 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• usunięciem warstwy humusu, 

• wykonaniem wykopów pod nawierzchnię obiektów sportowych, 

• wykonaniem wykopów pod nawierzchnię wybiegów wokół obiektów sportowych, 

• wykonaniem podkładów z ubitych materiałów sypkich, 

• transportem gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

Is = Pd/Pds 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3], 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

U= d60/d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm], 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Przed przystąpieniem do wykonania 

robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. Wykopów nie należy 

prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić przed dopływem 

wody. Wszelkie koszty związane z 

zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy 

oszacować na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej oraz przewidzieć w cenie 

ofertowej. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Piasek 
 Do wykonania podkładów pod obiekty sportowo-rekreacyjne należy stosować piasek 

płukany (kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2,0mm o nienormowanym składzie 

ziarnowym). 

 Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo-

piaskową (uziarnienie do 50,0mm, łączna zawartość frakcji kamiennej oraz żwirowej do 50%, 

zawartość frakcji pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%). Do zasypywania 

wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 

zanieczyszczeń tj. ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie 

odspajania. 

 Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o poj. łyżki 

0,4m
3
. W ostatniej fazie robót ziemnych ( 20cm -wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: 

łopaty, kilofy itp. Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę 
w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadła mechaniczne i małe walce wibracyjne. 

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Do transportu urobku stosować należy samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny 

(taczki). Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki 

prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 

nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 

5. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 
5.1. Usunięcie warstwy humusu 
 Usunięcie ziemi roślinnej należy wykonać spycharką poza granice robót i ręczne 

podgarnąć humus na hałdzie. 

5.2. Wykonanie wykopu 
 Wykopy pod obiekty sportowo-rekreacyjne będą wykonywane mechanicznie, 

a w końcowej fazie także przy użyciu narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu 

do minimum niezbędnego dla wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o odpowiednim 

nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze 

nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: 

± 5cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu 

z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na własny 

koszt, w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z Inspektorem. 

5.3. Odkłady gruntu 
 Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 

Inspektora. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być 
uformowane w pryzmę o wysokości 1,5m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. 

Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. 

5.4. Odwodnienie wykopów 
 Wykonawca powinien zabezpieczyć wykopy przed nawilgoceniem oraz nawodnieniem. 

Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
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Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Wykop należy przez cały czas 

trwania prac fundamentowych chronić przed zalaniem wodami opadowymi. Sposób 

zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na własny koszt i własnym 

staraniem. 

5.5. Podkład pod posadzki 
 Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem warstwy 

użytkowej. 

 Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

5.6. Zasypywanie wykopu 
 Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do 

przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 
• przy zagęszczaniu ręcznym - 20cm, 

• przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40cm, 

• przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60cm. 

5.7. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 
 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli 

grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości 

Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 

gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Możliwe do zastosowania środki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 

Inżynierowi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 
wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych oraz prowadzić systematyczne badania 

kontrolne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. 

 Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 
 Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 

wpisywać do protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, jak również do 

dziennika budowy. 

6.3 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 
 Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności 

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

 W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

• prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

• przygotowanie terenu, 

• rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

• wymiary wykopów, 

• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
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6.4 Sprawdzenie jakości wykonania podkładów 
 Sprawdzeniu podlega: 

• przygotowanie podłoża, 

• materiał użyty na podkład, 

• grubość i równomierność warstw podkładu, 

• sposób i jakość zagęszczenia. 

6.5 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
 Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 

kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania 

zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu 

ziemnego do głębokości około 1,0m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko 

w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych 

warstwach. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr 

sześcienny [m3]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli 

wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne 

z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową 
i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami 

i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie 

podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Cena l metra sześciennego [m

3
] wykonania wykopów obejmuje: 

• wszelkie prace pomiarowe, 

• odspojenie gruntu, 

• załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 

• profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 
• plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu, 

• zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 

• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

• odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 

• koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania 

właściwych wskaźników zagęszczenia, 

• wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

3. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  jednostki 

miary. 

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

5. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIĘ 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem podbudowy pod 

nawierzchnie sportowo-rekreacyjne dla boiska na zadaniu Budowa obiektów małej 
architektury w miejscu publicznym w miejscowości Czarna. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem podbudowy z kruszyw dla boiska wielofunkcyjnego. 

 Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• wykonaniem warstwy mrozoodpornej - podsypka piaskowa, 

• wykonaniem warstwy stabilizującej - tłuczeń kamienny, 

• wykonaniem warstwy wyrównawczej - kruszywo kamienne, 

• wykonaniem warstwy stabilizująco-wyrównawczej - podsypka cementowopiaskowa. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
2.1. Wymagania ogólne 
 Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 

skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 5,0mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 
Uziarnienie kruszywa 
 Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania: 

• zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12, 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26, 

• zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16, 

• ścieralność kruszywa w bębnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42, 

• nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18, 

• odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19, 

• wskaźnik piaskowy - wg BN-8931-01. 

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
3.1. Sprzęt i narzędzia 
 Roboty mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np.: 

• równiarki lub spycharki uniwersalne, 
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• walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. 

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie oraz 

spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp. 

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Warunki dostawy 
 Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie 

kruszywa i jego jakość - określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez 

producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien: 

• dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości 
kruszywa, 

• dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej  harmonogramu robót, 

• zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 

wykonanych przez producenta, 

• zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo 

wysyłanej ilości kruszywa, zawierającej następujące dane: 

a) nazwę i adres producenta 

b) datę i numer kolejnych badań 
c) oznaczenie wg PN-B-06712 

d) ilość kruszywa 

e) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań. 
4.2. Transport 
 Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, 

rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, 

gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać zarówno przy załadunku i wyładunku. 

4.3. Składowanie kruszywa 
 Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania, to 

Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem, 

rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 

składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Konstrukcja nawierzchni komunikacji pieszej 
 Proponuje się zastosowanie następującej podbudowy pod nawierzchnię komunikacji 

pieszej - wybiegów wokół obiektów sportowych: 

• warstwa ścieralna - kostka brukowa bet. o wym. 10x10 cm, 20x10cm, gr. 6,0cm 

• warstwa stabilizująco - wyrównawcza - podsypka cementowo-piaskiwa (1:4), gr. 3,0cm 

• warstwa mrozoodporna - zagęszczona podsypka z piasku płukanego, gr. 15,0cm 

5.2. Konstrukcja nawierzchni poliuretanowej 
 Proponuje się zastosowanie następującej podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową: 

• warstwa użytkowa - nawierzchnia poliuretanowa Conipur SP, gr. 1,3cm  

• warstwa elastyczna - Conipur ET (zamiennie podbudowa z asfaltobetonu lub betonu), gr. 

3,5cm 

• warstwa wyrównawcza - kruszywo kamienne (fr. 0-4mm), gr. 3,0cm 

• warstwa stabilizująca- tłuczeń kamienny (fr. 0-60mm), gr. 15,0cm 

• warstwa mrozoodporna - zagęszczona podsypka z piasku płukanego, gr. 10,0cm 
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5.3. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
 Przed przystąpieniem do wykonywania podbudowy należy sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 

warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia 

odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca 

powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać 
prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji 

lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po 

przedłożeniu przez Wykonawcę: 
• opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 

• skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego. 

5.4. Roboty przygotowawcze 
 Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być 
wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien 

zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać 
pomiary geodezyjne związane z: 

• wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 

• ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 

• wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 

• niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

5.5. Przygotowanie podłoża 
 Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo wyprofilować do spadków poprzecznych i 

pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy 

wyrównać lokalne zagłębienia - zagęszczenie podbudowy. Podbudowę należy zagęszczać wg 

warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzętem przy zachowaniu wilgotności 

optymalnej. Zagęszczanie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 

przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg 

wskazań Inspektora nadzoru. 

 Wszystkie warstwy po wykonaniu zgęszczenia muszą być przepuszczalne dla wody. 

Podbudowa musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi. 

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 
zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw. Równość warstwy 

wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4-6mm. 

5.6. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 

grubo projektowaną. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 

odcinającej o grubości powyżej 20,0cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 
dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 

przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
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 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym 

wyprofilowaniu warstwy podbudowy należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie 

warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 

podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni 

o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 

częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia 

powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie 

warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

 W miejscach niedostępnych dla walców warstwy powinny być zagęszczane płytami 

wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, 

przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie 

z BN-77/8931-12 [8]. 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 

odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 

Proctora, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego 

i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 

z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa 

od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. 

W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 

zwilżyć określoną ilością wody oraz równomiernie wymieszać. 
5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
 Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 

wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcze 

robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu 

akceptacji materiałów. 

6.2. Badania w czasie robót 
 Kontrola jakości podbudowy w czasie robót: 

• kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa, 

• wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17, 

• kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy, 

• kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy, 

• kontrola szerokości podbudowy, 

• kontrola rzędnych wysokościowych, 

• kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną z poziomicą co 10m, 

dopuszczalne odchyłki spadku +/-0,5%, 

• kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-

68/8931-04 co 10m, dopuszczalne nierówności pod łatą 12m. 
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Szerokość warstwy 
 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10m - 

5cm. 

Równość warstwy 
 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 

 Nierówności nie mogą przekraczać 20mm. 

Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1cm i -2cm. 

Grubość warstwy 
 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej 

z tolerancja +1 i -2cm. 

 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 

należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 

naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10cm, uzupełnienie 

nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie oraz ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3. Kontrola kruszywa 
 Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez 

producenta i jego zgodności z wymaganiami SST na podstawie: 

• rezultatów badań pełnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy 

każdej zmianie położenia złoża na każde życzenie Inspektora nadzoru, 

• rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii kruszywa, 

• rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie Wykonawcy 

dotyczących reaktywności alkalicznej, 

• atestu (zaświadczenia o jakości), 

• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa, 

• dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku 

zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej podbudowy 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty ziemne związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 

projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
 Podstawę płatności stanowi cena wykonania l m2 podbudowy. Cena jednostkowa 

obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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• oznakowanie robót, 

• wykonanie podbudowy, 

• utrzymanie wykopu, 

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora nadzoru, 

• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 

wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących tj.: bariery 

zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 

pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk 

roboczych i placu. 

 W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad 

rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone 

w Umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN1969:2002 Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie grubości 

nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych. 

2. PN-EN 12228 Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie wytrzymałości 

połączenia nawierzchni sztucznych. 

3. PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terenów sportowych - Metoda przygotowania 

próbek do badań darni sztucznej i nawierzchni włókienniczych. 

4. PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie 

wytrzymałości na rozciąganie włókien sztucznych. 

5. PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych - 

Specyfikacja. 

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

7. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

8. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

9. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 

10. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
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BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z ustawieniem betonowych 

obrzeży chodnikowych, a prowadzonych w ramach zadania Budowa obiektów małej 
architektury w miejscu publicznym w miejscowości Czarna. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z ustawieniem 

betonowych obrzeży chodnikowych dla wybiegów wokół obiektów sportowych. 

 Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• wykonaniem podsypki piaskowej, 

• wykonaniem ław betonowych, 

• ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
2.1. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania w/w robót są: 

• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

• żwir lub piasek do wykonania ław, 

• cement wg PN-B-19701 [7], 

• piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

• obrzeże niskie - On, 

• obrzeże wysokie - Ow. 

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 

obrzeża dzieli się na: 

• gatunek 1 - G1, 

• gatunek 2 - G2. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych podano w tabeli. 

Wymiary obrzeży 
Rodzaj obrzeża 

długość [l] szerokość [b] wysokość [h] promień [r] 

On 
75,00 

100,00 

6,00 

6,00 

20,00 

20,00 

3,00 

3,00 

Ow 75,00 8,00 30,00 3,00 
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90,00 

100,00 

8,00 

8,00 

24,00 

30,00 

3,00 

3,00 

 

Dopuszczalna odchyłka [m] 
Rodzaj wymiaru 

gatunek 1 gatunek 2 

l ± 8,00 ± 12,00 

b,h ± 3,00 ± 3,00 

 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzży 
 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 

lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz 

uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych 

w poniższej tabeli. 

Dopuszczalna wielkość wad 

i uszkodzeń Rodzaj wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi [mm] 2,0 3,0 

Ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) 
niedopuszczalne 

Szczerby i 

uszkodzenia 

krawędzi oraz naroży 

Ograniczających pozostałe powierzchnie: 

- liczba (max.) 

- długość (max. mm) 

- głębokość (max. mm) 

 

2,0 

20,0 

6,0 

 

2,0 

40,0 

10,0 

 
2.4. Składowanie 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 

otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek oraz 

przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: gr. 2,5cm, szer. 5cm, dł. min. 5cm większa 

niż szerokość obrzeża. 

2.5. Beton i jego składniki 
 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

2.6. Materiały na ławę oraz do zaprawy 
 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], natomiast 

piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. 

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
3.1. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 Roboty związane z ustawieniem obrzeży chodnikowych wykonuje się ręcznie przy 

zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Transport obrzeży betonowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

 Obrzeża powinny być ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem się oraz 

uszkodzeniami w czasie transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypkę (ławę betonową) należy wykonywać zgodnie z PN-B- 06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.2. Podłoże lub podsypka (ława) 
 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 

(ława betonowa) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5cm po zagęszczeniu. 

Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie 

z polewaniem wodą. 
5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym 

z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 

zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć 
wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych oraz przedstawić wyniki tych 

badań Inżynierowi do akceptacji. 

 Sprawdzenie wygładu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 

elementu, zgodnie z wymaganiami w powyższej tablicy. Pomiary długości i głębokości 

uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 

1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

 Sprawdzenie katów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 

kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm. 

 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.2. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

• koryta pod podsypkę (ławę betonową) - zgodnie z wymaganiami pkt 5, 

• podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - 

zgodnie z wymaganiami pkt 5, 

• ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2cm na każde 100m długości obrzeża, 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1cm na każde 100m długości 

obrzeża, 

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest metr [m] ustawionego betonowego obrzeża 

chodnikowego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 

dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 

• wykonane koryto, 

• wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów, 

• wykonanie koryta, 

• rozścielenie i ubicie podsypki, 

• ustawienie obrzeża, 

• wypełnienie spoin, 

• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

• wykonanie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
1.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

2.PN-B-06250 Beton zwykły. 

3.PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

4.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

4.PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka. 

6.PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

7.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

8.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

9.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni 

poliuretanowej boiska do gry w siatkówkę na zadaniu Budowa obiektów małej architektury 
w miejscu publicznym w miejscowości Czarna. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej boisk wielofunkcyjnych, bieżni lekkoatletycznej oraz 

rozbieżni do skoku w dal. 

 Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• wykonaniem warstwy elastycznej Conipur ET (zamiennie podbudowy z asfaltobetonu lub 

betonu) gr. 3,5m, 

• wykonaniem warstwy użytkowej Conipur SP gr. 1,3cm. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

Nawierzchnia poliuretanowa typu Conipur SP - nawierzchnia sportowa wielorakiego 

przeznaczenia o budowie opartej na bazie syntetycznych komponentów poliuretanowych oraz 

granulatów gumowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
2.1. Podbudowa 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi 

i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2,0 m, nie powinny być większe niż 2,0mm. 

 Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. 

Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). Podbudowa elastycznego typu Conipur ET 

powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie występowało wykruszania się warstwy górnej, 

również wymaga impregnacji (alternatywnie: te same wymagania stosuje się do podkładu 

z asfaltobetonu), natomiast podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, 

szorstka, nie posiadać odspojonych odłamków, wymaga zagruntowania impregnatem 

poliuretanowym. 

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa 
 Conipur SP to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm 

- wersja podstawowa, wymagająca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego oraz 

granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym - Conipur ET. Zamiennie można 

stosować podbudowę z asfaltobetonu lub betonu, lecz zaleca się stosowanie proponowanego 

rozwiązania. 

 Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania 

nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów 

lekkoatletycznych, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 

 Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa 

nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest 
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mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). 

Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą sianowi system poliuretanowy 

zmieszany z granulatem EPDM. Grubość warstwy użytkowej 2-3mm, Po całkowitym związaniu 

mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 

Zastosowana nawierzchnia poliuretanowa posiada następujące parametry techniczne: 

• wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 0,70 MPa, 

• wydłużenie względne przy rozciąganiu: 53% (±3%), 

• wytrzymałość na rozdzieranie: ≥ 100 N, 

• ścieralność: ≤ 0,09 mm, 

• zmiana wymiarów w temp. 60°C: ≤ 0,02%, 

• przyczepność do podkładu: 

- Conipur ET: ≥ 0,5 MPa, 

- asfaltobetonowego: ≥ 0,5 MPa, 

- betonowego: ≥ 0,6 MPa, 

• odporność na uderzenie: 

- powierzchnia odcisku kulki: 500 mm2 (±25), 

- stan powierzchni po badaniu: bez zmian, 

• wygląd zewnętrzny nawierzchni: nawierzchnia o jednorodnej strukturze oraz barwie, 

mieszanina granulatu EPDM i spoiwa PU, 

• mrozoodporność oceniona (zmiana wyglądu zewnętrznego): bez zmian, 

• masa powierzchniowa nawierzchni: 9,70 kg/m2 (±0,3). 

 Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z 

projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń oraz 

ustabilizowane. 

 Nawierzchnia boiska obramowana będzie betonowym obrzeżem chodnikowym, 

osadzonym na ławie betonowej. Wody opadowe będą odprowadzane poprzez drenaż wgłębny do 

kanalizacji deszczowej lub studni chłonnej. 

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 Montaż nawierzchni poliuretanowej wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy 

utyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). 

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 

i spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty montażowe 
 Montaż nawierzchni poliuretanowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

5.2. Impregnacja podłoża 
 Impregnacja podłoża ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej poprzez związanie 

luźnych cząsteczek podłoża. Wykonuje się ją ręcznie za pomocą wałka lub mechanicznie - 

poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednoskładnikowym. 

5.3. Wykonanie warstwy nośnej - elastycznej 
 Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, połączonego lepiszczem 

poliuretanowym, jednoskładnikowym Conipur 322. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, 

przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany 

jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21. 
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5.4. Wykonanie warstwy użytkowej 
 Warstwę tę stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy Conipur 216 (217), który jest 

zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm w stosunku wagowym 60% x 40%. 

Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Conipur 216 jest systemem 

PU, którego składnik A i składnik B są mieszane w stosunku wagowym A:B = 1:2. Tak 

przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. 

Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13mm (11+2). 

5.5. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
 Podczas wykonywania prac należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia 

oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 

+3°C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawiera ST-00 Wymagania ogólne. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] ułożenia nawierzchni poliuretanowej. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Zasady rozliczenia i płatności 
 Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą za wykonane nawierzchni 

poliuretanowej będzie dokonana według poniższego sposobu. 

 Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności oraz badania 

składające się na wykonanie nawierzchni, określone dla tej roboty w SST oraz kosztorysie 

ofertowym. 

Kwota jednostkowa za roboty obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 

• wartość pracy sprzętu z narzutami, 

• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

• podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 

 Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 

wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących tj. bariery 

zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 

pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk 

roboczych i placu. 

 W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad 

rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone 

w Umowie. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15.06.1999r. w 

sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608, z 

póź. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844). 
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4. BHP transport ręczny Dz.. U. Nr 22/53, poz. 89. 

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
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PIŁKOCHWYTY 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z montażem piłkochwytów na 

terenie boiska do gry w siatkówkę w ramach zadania Budowa obiektów małej architektury 
w miejscu publicznym w miejscowości Czarna. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem 

piłkochwytów. 

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• montażem systemowych piłkochwytów o wys. 4,0m. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

Piłkochwyt – przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostaniem się na teren szkoły (boiska), 

niepożądanych osób, zwierząt oraz chroniąca przed wybiciem piłki poza teren boiska 

sportowego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
2.1. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu piłkochwytów, objętych niniejszą SST są: 

• Słupki do piłkochwytów - wys. 4,6m wykonane z lekkich profili zamkniętych o wym. 

ocynkowane, powlekane poliestrową powłoką proszkową w kolorze do uzgodnienia 

z inwestorem. Słupki do montażu w fundamencie punktowym, zamknięte są od góry 

plastikowymi daszkami. 

• Siatka do piłkochwytów - wys. 4,0m, wykonane z siatki do piłkochwytów. 

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie oraz 

spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp. 

Sprzęt do wykonywania piłkochwytów 
 Ustawienie piłkochwytów wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 

pomocniczego: szpadle, drągi stalowe, młotki, klucze ślusarskie itp. Przy wykonywaniu tego typu 

ogrodzenia można stosować wiertnice do wykonania dołów pod słupki, małe betoniarki, itp. 

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub 

uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na 

bieżąco i na własny koszt. 

 Wskazane jest łączenie paneli i słupków w wiązki przy pomocy taśm plastikowych przy 

zastosowaniu przekładek celem uniemożliwienia uszkodzeń powłoki lakierniczej. 

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 

i spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy montażu piłkochwytów 

należą: 
• wykopanie (wiercenie) dołów pod słupki, 

• montaż słupków wraz z betonowaniem fundamentu, 

• montaż siatki do piłkochwytów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawiera ST-00 Wymagania ogólne. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robot wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenia o jakości (atesty) materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
 Sprawdzenie powierzchni wyrobu i jego wymiaru. 

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot 
 Zgodność wykonania piłkochwytów z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary). 

7. 0BMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową piłkochwytów jest metr [m] o określonej wysokości i rodzaju 

panela zgrzewanego (przęsła). 

 Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia o określonych parametrach 

technicznych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne zasady odbioru robót zawiera ST-00 Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za 

wykonane należycie jeśli są one zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
 Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-06250 Beton zwykły. 

2. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe na 

konstrukcjach stalowych. Wymagania i badania. 

3. BN-88/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu. 

 


