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Ogtoszenie nr 584175-N-2019 z dnia 2019-08-08 r.

Gmina Staporkow: Nadzor Inwestorski nad zadaniem: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Staporkow”

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspotfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

,Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Staporkéw” wspodtfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Dziatania 4.3 ,,Gospodarka wodno — $ciekowa” Osi 4. ,,Dziedzictwo
naturalne i kulturowe ” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swictokrzyskiego na lata
2014-2020.

O zamoéwienie moga ubiegaé si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnos$¢, lub dzialalnos$é ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaly
zamoOwienie, obejmuje spoleczng i zawodowgq integracje osob bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wigcej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez

zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢powania

Nie
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Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspdlnie przeprowadzaja postepowanie oraz podac
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi do

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich

Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw

czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zaméwien publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staporkéw, krajowy numer identyfikacyjny 53020600000000, ul.

Pitsudskiego -, 26-220 Staporkéw, woj. Swigtokrzyskie, panstwo Polska, tel. 413 741 122, e-mail

sekretariat@staporkow.pl, faks 413 741 860.

Adres strony internetowej (URL): bip.staporkow.pl

Adres profilu nabywecy:

Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi 1 urzadzen lub formatow

plikow, ktore nie sg ogolnie dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzagdowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowiazkow miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajacymi z
innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania
odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamédwienie bgdzie udzielane przez kazdego z
zamawiajacych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostatych zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentow z postepowania mozna uzyska¢ pod

adresem (URL)
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Tak
bip.staporkow.pl/?c=179

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia

Tak

bip.staporkow.pl/?c=179

Dostep do dokumentow z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyskaé pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesytaé:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postegpowaniu w
inny sposob:

Tak

Inny sposob:

oferty nalezy sktda¢ w formie pisemnej

Adres:

Gmina Stgporkéw; 26-220 Staporkéw, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 132A - Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow plikow,
ktore nie sa ogolnie dost¢pne
Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezptatny dostgp do tych narzedzi mozna uzyska¢ pod
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Nadzor Inwestorski nad zadaniem:
,Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Staporkéw”

Numer referencyjny: BIN.271.8.2019/RS

Przed wszcz¢ciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamowienia: Ustugi
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czeSciowych
ZamoOwienie podzielone jest na cze$ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna sklada¢ w odniesieniu

do:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba cz¢Sci zamowienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamowienie jednemu

wykonawcy:

I1.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: 2. Przedmiotem zamowienia jest petnienie w pelnym zakresie Nadzoru Inwestycyjnego
nad robotami budowlanymi w ramach inwestycji dla zadan pn.: Cz¢$¢ I (Zadanie 1) - nadzor
inwestorski nad zadaniem: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Staporkow”. Czes¢ 11
(Zadanie 2) — nadzor inwestorski nad zadaniem: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej poza aglomeracja
Staporkow”. 2.1. Zakres ustugi obejmuje: 2.1.1. Pelnienie w petnym zakresie Nadzoru Inwestorskiego

nad robotami budowlanymi w zakresie nastepujacych branz: a) Sanitarnej w specjalnos$ci instalacyjnej
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w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1
kanalizacyjnych, b) Elektrycznej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, 2.1.2. Pelnienie funkcji koordynatora Nadzoru Inwestorskiego w/w branz w
okresie realizacji przedmiotowej inwestycji. 2.1.3. Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie wykonywac
czynnosci nadzoru w sposob okreslony w art. 25 1 26 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r
(Dz. U. 22019 ., poz. 1186 ze zm.) i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wiedzg
techniczng w tym zakresie oraz uczestniczy¢ w przegladach i odbiorach w okresie gwarancji i rekojmi.
2.1.4. Zakres czynno$ci Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania robot budowlanych na
zadaniu inwestycyjnym obejmowac bedzie w szczegdlnosci nastepujace obowigzki: a) doktadna
znajomos$¢ dokumentacji projektowej oraz tresci umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcag
rob6t budowlanych, a takze tresci umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg lub dalszymi
podwykonawcami, b) zapewnienie ciggto$ci nadzoru poprzez — przeprowadzenie przez kazdego z
Inspektoréw Nadzoru regularnych inspekcji Terenu Budowy, w czestotliwosci uzasadnione;
przebiegiem nadzorowanych robot budowlanych, jednak nie rzadziej niz .... dni w tygodniu (w
zalezno$ci do tresci oferty nie mnie jednak niz 2 dni w tygodniu), w toku prac zwigzanych z dang
branza. Koordynator Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do przeprowadzenia inspekcji Terenu
Budowy nie rzadziej niz ..... dni w tygodniu (w zaleznosci do tresci oferty nie mniej jednak niz 2 dni
w tygodniu) przez caly okres realizacji robot budowlanych. Inspekcje bedg prowadzone przez min. 2
godziny w ciggu kazdego dnia inspekcji, w dni powszednie w godzinach do 8:00 do 15:00 (ilos¢
przeprowadzonych inspekcji bedzie weryfikowana na podstawie listy obecno$ci prowadzonej w
siedzibie Zamawiajgcego lub na podstawie wpisu do dziennika budowy), ¢) kontrola os6b 1 podmiotéw
uczestniczacych w realizacji inwestycji pod katem czy prace nie realizujg osoby lub podmioty nie
zgloszone Zamawiajagcemu jako podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia
takiej nieprawidtowosci niezwloczne informowanie Zamawiajacego, d) biezaca kontrola terminowosci
1 zgodnosci wykonywania robot budowlanych przez Wykonawce i podwykonawcéw z
harmonogramem rzeczowo- finansowym, €) biezaca kontrola robot w zakresie zgodnosci ich
wykonywania z dokumentacja projektowo - techniczna, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot, pozwoleniem na budowe oraz wszystkimi innymi uzgodnieniami 1 wydanymi
decyzjami niezb¢dnymi do realizacji zadania, normami budowlanymi i1 przepisami prawa
budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, f) w ramach uprawnien wynikajacych z prawa
budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robot budowlanych lub ich wstrzymaniu, w
szczegolnosci w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umowg oraz przepisami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, g) podejmowanie decyzji dotyczacych odbiorow robot po zgloszeniu

przez Wykonawce robdt gotowosci do odbioru, h) dbanie o interesy Zamawiajacego oraz
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podejmowanie czynnosci zapewniajacych techniczng prawidtowos¢ realizowanej inwestycji, 1)
podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialnosci za nie, w sprawach zwigzanych z jakoscia
robot ich postepem oraz oceng jakosci wyrobow budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa
budowlanego, j) udzielanie wyjasnien w sprawach zwigzanych z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t z wytgczeniem spraw majacych wptyw na
wzrost kosztow budowy, Inspektor Nadzoru nie moze samodzielnie (bez zgody Zamawiajacego)
podejmowac¢ decyzji wywotujacych skutki finansowe dla Gminy Staporkow, k) organizowanie prac
zwigzanych z nadzorem w sposob nie powodujacy nieuzasadnionej przerwy w realizacji robot przez
Wykonawce lub podwykonawce, 1) kontrolowanie jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych w
rozumieniu art.10 Prawa budowlanego, zadanie przeprowadzenia dodatkowych badan jakosciowych
wyrobow budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowigzkowe
sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodno$ci materiatow przed
ich wbudowaniem, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, m) akceptacja materiatlow
przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawce, n) wykonywanie badan
sprawdzajacych jako$¢ wykonanych robot, o) zadanie usunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych
w toku wykonywania robot i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiajacego w
przypadku nieusuni¢cia tych wad, p) ustalanie rodzaju i zakresu robot oraz zmian koniecznych do
poprawnego wykonania zadania, q) dokonywanie odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
w terminach wskazanych w umowie na wykonanie robdt budowlanych, r) udziat w czynnosciach
odbioréw czesciowych i odbioru koncowego, a w ramach tych czynnosci stwierdzanie gotowosci do
odbioru, przekazanie Zamawiajgcemu protokotéw odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,
potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz faktu usunigcia ewentualnych wad, s) potwierdzanie
wykonanych robot jako podstawy do sporzadzenia faktury przez Wykonawce celem zaptaty
wynagrodzenia, t) niezwloczne sygnalizowanie Zamawiajagcemu o wszelkich okoliczno$ciach
mogacych mie¢ wplyw na terminowos$¢ oraz poprawnos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz o
wystgpieniu okoliczno$ci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, u) udziat w czynnosciach
przekazania Wykonawcy terenu budowy i udzial w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego
w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotowej inwestycji, v) uzyskiwanie od projektanta
wyjasnien dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, w) rozpoznawanie 1 przedstawianie do
akceptacji Zamawiajagcemu proponowanego przez Wykonawce zakresu robdt dodatkowych lub
zamiennych w przypadku koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych, spisywanie
protokotéw konieczno$ci, x) poswiadczenie terminu zakonczenia robo6t, y) informowanie o zagrozeniu
nieterminowej realizacji poszczegolnych prac wynikajacych z harmonogramu jak rowniez terminu

koncowego, z) kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy, w przypadku
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odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, aa) rozliczenie umowy w przypadku odstgpienia
od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, bb) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przepisow dotyczacych ochrony srodowiska, cc)
uczestniczenie przy przeprowadzaniu prob, pomiardéw i sprawdzen, wykonywanych w zwigzku z
realizowang inwestycja, dd) koordynowanie robot w poszczegolnych branzach, ee) kontrolowanie
prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawce robot budowlanych i dokonywanie
w nim wpisow dotyczacych wszystkich okoliczno$ci majacych znaczenie dla prowadzenia wlasciwego
procesu budowlanego, ff) przygotowanie i zatatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych
zwigzanych z prowadzeniem i zakonczeniem robot oraz rozwigzywanie wszelkich innych problemow
pojawiajacych si¢ w czasie realizacji inwestycji, gg) obecnos¢ na budowie koordynatora nadzoru oraz
inspektorow zgodnie ze SIWZ i zlozong oferta, zapewniajacy nadzor nad inwestycja, hh) nadzor nad
prowadzeniem dziennika budowy, przeprowadzaniem prob, badan i pomiardéw jakosciowych, ii)
uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem 1 Wykonawcg oraz sporzadzanie 1 przekazywanie
Zamawiajacemu wyczerpujacych pisemnych notatek z narad, jj) monitoring, kontrola, raportowanie i
sprawozdawczo$¢ w zakresie rzeczowym i finansowym postgpow w realizacji zadania w tym
sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu miesi¢cznych raportow z realizacji inwestycji, kk)
weryfikacja przygotowanej przez Wykonawce robdt budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz
innej dokumentacji zwigzanej z inwestycja 1 wskazanie ewentualnych brakow. Opisany powyzej
zakres uslugi obejmuje w pelnym zakresie kazda z czesci (zadan). 2.1.5. Zakresem nadzoru objete
beda dwie czesci (dwa zadania): Czes¢ I (Zadanie 1) - nadzor inwestorski nad zadaniem: ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Staporkow” Etap pierwszy - Budowa kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Staporkéw w obrebie: ul. 1-go Maja do ul. Gorniczej (do studzienki S1.24) 1 ul.
Pitsudskiego oraz na dziatkach o nr ewid. 3353/25 1 3532/1, ktorej zakres obejmuje: budowe sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do wykonania z: - PVC-U SDR 34; SN&; k1.S; Dz200x5,9 — o
facznej dtugosci 1739,60 m, w tym: 1468,80 m do wykonania w wykopie otwartym, 270,80 m do
wykonania przewiertow w rurach stalowych ochronnych 299x5,0, - PP SDR 17,6 PN 6 Dz200x11,4 —
dt. 14,80 m do wykonania metoda przecisku bez RO. budowe przytaczy kanalizacji sanitarne;j
grawitacyjnej do wykonania z: - PVC-U SDR 34; SNS; kl.S; Dz160x4,7 — o tacznej dtugosci 334,30
m, w tym: 289,30 m do wykonania w wykopie otwartym, 45,00 m do wykonania przewiertow w
rurach stalowych ochronnych 244x5,0, - PP SDR 17,6 PN 6 Dz160x9,7 — dt. 16,70 m do wykonania
metoda przecisku bez RO. budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej do wykonania z: - PE100
SDR17 PN10 Dz90x5,9 — o tacznej dtugosci 283,00 m, w tym: 257,00 m do wykonania w wykopie
otwartym, 26,00 m do wykonania przewiertow w rurach stalowych ochronnych 159x4,5, budowe

studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych, przytaczeniowych, rozpreznych): - studnia betonowa
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DN1200mm — 3 szt. - studnia betonowa DN1000mm — 36 szt. - studnia betonowa DN600mm — 21 szt.
- studnia tworzywowa DN425mm — 4 szt. - studnia tworzywowa DN315mm — 33 szt. budowe
pompowni $ciekdw P6 z szafa zasilajaco-sterowniczg oraz zagospodarowaniem terenu pompowni, w
tym: utwardzeniem nawierzchni, wykonaniem ogrodzenia placu pompowni, zjazdu i drogi dojazdowe;j
oraz przylacza energetyczne do zasilania pompowni $ciekow. Etap drugi - Budowa kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Staporkow w obrgbie: ul. Piaskowej, ul. Niektanskiej i ul. Mitej, ktorej zakres
obejmuje: budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do wykonania z: - PVC-U SDR 34; SN§;
k1.S; Dz200x5,9 — o tacznej dlugosci 1904,00, w tym: 1813,60 m do wykonania w wykopie otwartym,
90,40 m do wykonania przewiertow w rurach stalowych ochronnych 299x5,0, - PP SDR 17,6 PN 6
Dz200x11,4 — df. 19,70 m do wykonania metodg przecisku bez RO. budowg¢ przytaczy kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej do wykonania z: - PVC-U SDR 34; SNS; kl.S; Dz160x4,7 — o tacznej dlugos$ci
603,20 m, w tym: 530,70 m do wykonania w wykopie otwartym, 72,50 m do wykonania przewiertow
w rurach stalowych ochronnych 244x5,0, budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej do wykonania z:
- PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,9 — o tacznej dtugosci 1001,10 m, w tym: 580,60 m do wykonania w
wykopie otwartym, 420,50m do wykonania przewiertow w rurach stalowych ochronnych 159x4,5, -
PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4 — o tacznej dlugosci 43,60 m (przekroczenie rzek) w rurach
ostonowych PE100 SDR26 PN10 Dz280x10,7 (dt. 5,10 m) oraz PE100 SDR26 PN10 Dz315x12,1 (dt.
20,10 m) budowe studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych, przytaczeniowych, rozpreznych): -
studnia betonowa DN1000mm — 44 szt. - studnia betonowa DN600Omm — 28 szt. - studnia tworzywowa
DN425mm — 2 szt. - studnia tworzywowa DN315mm — 46 szt. budowe pompowni $ciekow P2 1 P5 z
przytaczami energetycznymi do ich zasilania, z szafami zasilajaco-sterowniczymi oraz
zagospodarowaniem terenu pompowni, w tym: utwardzeniem nawierzchni, wykonaniem ogrodzenia
placu pompowni, zjazdu i drogi dojazdowej. Cze¢$¢ 11 (Zadanie 2) - nadzor inwestorski nad zadaniem:
»,Budowa kanalizacji sanitarnej poza aglomeracja Staporkow” budowg sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej do wykonania z: - PVC-U SDR 34; SN8; kI.S; Dz200x5,9 — o facznej dtugosci 2266,40
m, w tym: 1930,30 m do wykonania w wykopie otwartym, 336,10 m do wykonania przewiertow w
rurach stalowych ochronnych 299x5,0, - PP SDR 17,6 PN 6 Dz200x11,4 — dt. 4,90 m do wykonania
metoda przecisku bez RO. budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do wykonania z: -
PVC-U SDR 34; SNS; kl.S; Dz160x4,7 — o tacznej dlugosci 529,50 m, w tym: 490,00 m do wykonania
w wykopie otwartym, 39,50 m do wykonania przewiertow w rurach stalowych ochronnych 244x5,0, -
PP SDR 17,6 PN 6 Dz160x9,7 — dt. 4,60 m do wykonania metoda przecisku bez RO. budowg sieci
kanalizacji sanitarnej tlocznej do wykonania z: - PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,9 — o tacznej dtugosci
427,70 m, w tym: 384,20 m do wykonania w wykopie otwartym, 40,50 m do wykonania przewiertow

w rurach stalowych ochronnych 159x4,5, budowe studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych,
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przytaczeniowych, rozpreznych): - studnia betonowa DN1000mm — 46 szt. - studnia betonowa
DN600mm — 41 szt. - studnia tworzywowa DN425mm — 2 szt. - studnia tworzywowa DN315mm — 46
szt. budowe pompowni $ciekow P1 z szafg zasilajaco-sterowniczg oraz zagospodarowaniem terenu
pompowni, w tym: utwardzeniem nawierzchni, wykonaniem ogrodzenia placu pompowni, zjazdu i

drogi dojazdowej oraz przylacze energetyczne do zasilania pompowni $ciekow.

I1.5) Gléwny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71541000-2

71540000-5

71247000-1

I1.6) Calkowita warto$¢ zaméwienia (jezeli zamawiajqgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkos$ci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone
zamoéwienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: /ub zakonczenia:

Okres w miesigcach{Okres w dniach|Data rozpoczg¢cia|Data zakonczenia

2020-09-30
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I1.9) Informacje dodatkowe: 1.Termin rozpoczgcia realizacji umowy wyznacza si¢: od dnia
podpisania umowy sierpien/wrzesien 2019 r. do dnia zakonczenia rzeczowego i finansowego
inwestycji. 2.Planowany termin zakonczenia wykonywania rob6t budowlanych w ramach inwestycji
przyjety jest na dzien 31.08.2020r., natomiast ustugi nadzoru inwestorskiego na dzien 30.09.2020r.
3.Czas trwania ustugi pelnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego moze
ulec zmianie o czas wykonywania robot budowlanych — nie dtuzej jednak niz o dwa miesigce — bez

prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepisow
Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy nie stawia warunkéw w ww. zakresie. Wystarczajacym jest
ztozenie o$wiadczenia w zakresie dotyczacym spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkdw: Zamawiajacy nie stawia warunkow w ww. zakresie. Wystarczajacym jest
ztozenie o$wiadczenia w zakresie dotyczacym spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkow: a)wykonanych ustug Na potwierdzenie nalezy ztozy¢: wykaz ustug
wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktorych ushugi zostaly wykonane oraz zalaczeniem dowodow
okreslajacych czy te ustugi zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyska¢ tych dokumentéw — o§wiadczenie Wykonawcy. Zamawiajacy uzna warunek za

spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze: w tym okresie wykonatl co najmniej jedng ustuge w
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ramach ktorej pelniono kompleksowy nadzor inwestorski nad zadaniem zwigzanym z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z nie mniej niz jedng przepompownig Sciekow, o
warto$ci inwestycji nie mniejszej niz 2 000 000,00 PLN brutto. Do kazdej pozycji wykazu nalezy
zataczy¢ dowody okreslajace, czy ustugi te zostalty wykonane w sposdob nalezyty. b)wykazu osob,
ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego
warunku nalezy ztozy¢ wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do§wiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zamoéwienia publicznego, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania
tymi osobami; Zamawiajacy uzna warunek za spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje
n/w osobami: *Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego petnigcego jednoczesnie funkcje
Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego posiadajacym uprawnienia zawodowe do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych (lub
odpowiadajace im rownowazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisdw), ktory posiada: - co najmniej 36 miesiecy doswiadczenia
zawodowego na stanowiskach kierowniczych (petit funkcj¢ inspektora nadzoru lub kierownika
budowy/robot) w zakresie robot budowlanych polegajacych na budowie/rozbudowie/przebudowie
sieci kanalizacji sanitarnej, oraz - wykaze si¢ doswiadczeniem jako inspektor nadzoru lub
kierownik budowy/robét na jednej (od rozpoczgcia do zakonczenia) budowie zwigzanej z budowa
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej z nie mniej niz jedng przepompownig $ciekow, o
warto$ci inwestycji nie mniejszej niz 2 000 000,00 PLN brutto Przez dos§wiadczenie zawodowe
nalezy rozumie¢ petnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy/ robot
w trakcie faktycznej realizacji robdt objetych nadzorem lub kierownictwem. Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego w branzy elektrycznej posiadajagcym uprawnienia do kierowania robotami
elektrycznymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, ktory posiada co najmniej 24 miesigce doswiadczenia zawodowego w
pehieniu funkcji inspektora nadzoru/ kierownika budowy lub robot w branzy elektrycznej lub
elektroenergetycznej. Przez doswiadczenie zawodowe nalezy rozumie¢ petnienie funkcji inspektora
nadzoru budowlanego lub kierownika budowy/rob6t w trakcie faktycznej realizacji robot objetych
nadzorem lub kierownictwem. Do wykazu os6b nalezy dotaczy¢ o§wiadczenie Wykonawcy, ze
zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynalezy do wtasciwej izby samorzadu

zawodowego jezeli taki wymadg na te osoby naktada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa
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budowlanego, ktory to odsyta do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018 1.
poz. 2272) przynalezno$¢ do wlasciwej izby samorzadu zawodowego nie jest wymagana od
obywateli panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw
cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyz do posiadania
uprawnien w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana
przynaleznos¢ do izby samorzadu zawodowego.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu imion i nazwisk os6b wykonujacych czynnos$ci przy realizacji zamdwienia
wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob: Tak
Informacje dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. S ustawy
Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastgpujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okre§lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre$lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w

postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji

Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:
7.a)odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o dziatalnosci gospodarcze;j,
jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b)zaswiadczenie wlasciwego
naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem
podatkéw, wystawionego nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert lub
inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegoOlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu;
c)zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument potwierdzajacy, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
wystawiony nie wezesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert, lub inny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie
sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego6lnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu; d)oswiadczenie Wykonawcy o
niezaleganiu z oplacaniem podatkow i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach 1 optatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) — sporzadzone
zgodnie z wzorem stanowigcym zalgcznik nr 8§ do SIWZ. 7.1.Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie Rdz. VII pkt 7 ppkt a) — ¢) sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
a)nie zalega z oplacaniem podatkoéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo
ze zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci, wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lno$ci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catos$ci
wykonania decyzji wlasciwego organu, b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.
7.2.Dokumenty, o ktorych mowa w punkcie 7.1. a) powinny by¢ wystawione nie weze$niej niz 3
miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert, w punkcie 7.1. b) powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. 7.3.Jezeli w kraju, w ktorym

Wykonawca ma siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
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dotyczy dokument, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w punktach 7.1 a) i b), zastgpuje
si¢ je dokumentem zawierajagcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o§wiadczenie osoby, ktorej dokument miat
dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sagdowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis w pkt. 7.2. stosuje si¢
odpowiednio.

I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
a)wykaz ustug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktdrych ustugi zostaty wykonane oraz
zataczeniem dowodow okreslajacych czy te ustugi zostaty wykonane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktorego ustugi byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — o$wiadczenie Wykonawcy —
zgodnie z opisanym warunkiem w Rdz. V pkt 2 ppkt 2.3.a)- zalagcznik nr 7 do SIWZ, b)wykaz oso6b
skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - zatagcznik nr 6 do SIWZ - dokument
sktadany w formie oryginatu. Do wykazu os6b nalezy dotaczy¢ oswiadczenie Wykonawcy, ze
zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynalezy do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego, jezeli taki wymog na te osoby naktada Prawo budowlane — zgodnie z opisanym
warunkiem w Rdz. V pkt 2 ppkt 2.3. b)
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt II1.3) - I11.6)
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Wypehiony formularz ofertowy sporzadzony zgodnie z wykorzystaniem wzoru stanowigcego
zalacznik nr 1 do SIWZ wraz z informacja, ktorg czes¢ zaméwienia Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom i podaniem nazw i danych Podwykonawcéw. Dokument sktadany w
oryginale. b) Pelnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta wraz z o§wiadczeniami jest sktadana przez
pelnomocnika, upowazniajace go do tej czynnosci. ¢) O§wiadczenie /zobowigzanie podmiotu do
udostegpnienia zasobow zgodnie z zatacznikiem nr 9 do SIWZ (w przypadku, gdy Wykonawca
polega na zasobach innych podmiotéw), dokument sktadany w oryginale. d) o§wiadczenie o
spetnieniu warunkéw udziatu w postgpowaniu, €) Oswiadczenie, o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej przedstawia dowody, ze powigzania z
innym Wykonawcg nie prowadza do zaktocenia konkurencji w postgpowaniu (zalacznik nr 4 do

SIWZ),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: Przetarg nicograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

1V.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowe;j:
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Nie

Dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowej

Nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadnicze;j:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostana zaproszeni do udzialu w
postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawcoéw

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktérej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ zlozenie ofert w formie

katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem) Nie

Nalezy podac¢ adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych warto$ci, wynikajace z opisu przedmiotu

zamowienia:

Nalezy poda¢, ktore informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposéb postepowania w toku aukcji elektronicznej 1 jakie beda warunki, na
jakich wykonawcy beda mogli licytowaé (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie potaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcdéw w aukcji elektroniczne;:

Informacje o liczbie etapdéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

(C) Cena ofertowa brutto 60,00

(J) Jakos¢ — ilos¢ inspekcji (pobytéw) na budowie|40,00
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1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstepnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb 1 wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokos$ci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje

nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamdwienia definiujgce minimalne wymagania, ktdrym musza

odpowiada¢ wszystkie oferty:
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Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji
elektroniczne;:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcoéw w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
postapien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej 1 czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nast¢pnego etapu:
Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin 1 warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie

zamowienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzér umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiajacy przewiduje zmiang umowy w nast¢pujacych przypadkach: 1.Zmiany w KRS, wpisie do

ewidencji dziatalno$ci gospodarczej (CEiDG) w trakcie realizacji zamowienia; 2. Wystgpienia
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oczywistych omytek pisarskich 1 rachunkowych w tresci umowy; 3.Zmiany kont bankowych;

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku
VAT obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki
podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego);
5.Termin wykonania §wiadczenia okreslony w SIWZ, ulega wydtuzeniu w przypadku: a)wstrzymania
rob6t budowlanych lub przerw w pracach powstalych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, b)w
uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczno§¢ wprowadzenia zmian wynikajacych z
okolicznosci ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, c)op6znien w zakresie
dokonywania odbioru lub préb koncowych, d)wystapienia przeszkody o charakterze ,,sity wyzszej”
ktéra uniemozliwia realizacje¢ $wiadczenia; pojgcie ,,sita wyzsza” oznacza wydarzenia zewngtrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu
umowy, a powodujace brak mozliwosci realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym
Wykonawca moze powotac si¢ na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie
pisemnej Zamawiajacego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia, e)wystapienia w trakcie realizacji
zamoOwienia zmian przepisOw prawa krajowego, co wptynie na realizacj¢ zamoéwienia podstawowego
(z Wykonawca robot budowlanych) lub zamédwienia na Nadzér Inwestorski 1 spowoduje koniecznos¢
dostosowania realizacji umowy do zmian przepisOw; f)wystgpienia niekorzystnych i trudnych do
przewidzenia warunkow atmosferycznych, a w szczegolnosci: intensywnych opadéw deszczu i niskich
temperatur, uniemozliwiajagcych wykonanie robot budowlanych zgodnie z wymogami technologii,
skutkujgce wstrzymaniem robdt budowlanych, g)braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek
okolicznosci 1 przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a w szczegolnosci w przypadku
wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajacego lub koniecznos$ci wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego
wymagajg a wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia
dodatkowego. Zmiana terminu realizacji moze zosta¢ wydluzona o czas wstrzymania prac,
h)wstrzymania prac budowlanych przez wlasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce. Zmiana terminu realizacji moze zosta¢ wydluzona o czas wstrzymania prac pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego, i)koniecznosci wykonania robot zamiennych
oraz dodatkowych — o czas niezbedny do wykonania tych robdt. Jezeli wystapi konieczno$¢ dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, skutkujaca konieczno$cia dokonania poprawek, zmian lub
uzupehien dokumentacji projektowej a ich konsekwencja bedzie zmiana rozwigzan technicznych

(technologicznych lub materialowych) wykonania robot lub ich elementu, a dokonywanie zmian w
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dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacj¢ robdt. 6.Ponadto na wniosek Wykonawcy,
za zgoda Zamawiajacego, Wykonawca moze: a)dokona¢ zmiany Podwykonawcy, b)wskaza¢ innych
zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, c)zrezygnowac¢ z udziatu Podwykonawcy w
realizacji zamowienia, d)powierzy¢ wykonanie cz¢$ci zamowienia Podwykonawcom, pomimo
niewskazania w ofercie cze$ci zamdwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.
7.Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zaistniate okolicznos$ci stanowigce podstawe do zmiany w umowie nie
sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami okre$§lonymi w
SIWZ i zawartej przez strony umowie. 8.Niedopuszczalne s3 zmiany istotnych postanowieh umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem
przewidzianych przez Zamawiajacego w niniejszej umowie mozliwosci dokonania takich zmian oraz
gdy zajdzie co najmniej jedna z okolicznos$ci przewidzianych w art. 144 ust 1. oraz 145 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

1.Wszelkie zawiadomienia, o§wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy
moga przekazywac pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng, za wyjatkiem oferty, umowy oraz
oswiadczen 1 dokumentoéw, o ktorych mowa w Rozdziale VII niniejszej SIWZ dotyczy to réwniez w
przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26. ust. 3 ustaw, dla ktorych
ustawowo przewidziana jest forma pisemna. 2.Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest
w jezyku polskim. 3.Zawiadomienia, os§wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane pisemnie
winny by¢ sktadane na adres: Urzad Miejski w Staporkowie, 26-220 Staporkow, ul. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 132A. 4.Zawiadomienia, os§wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawce drogg elektroniczng winny by¢ kierowane na adres: sekretariat@staporkow.pl lub faxem
pod nr 41 37 41 860 5.Strona otrzymujaca oswiadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia za
posrednictwem $rodkéw komunikacji elektronicznej jest zobowigzana na zgdanie strony przekazujacej,
do niezwlocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania
korespondencji przez Wykonawce Zamawiajacy domniema, iz pismo przestane faksem na numer
podany przez Wykonawce lub wystane przez Zamawiajacego na adres mailowy podany przez
Wykonawce, zostato mu dorgczone w sposdb umozliwiajacy zapoznanie si¢ Wykonawcy z trescig
pisma. 6.Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. 7.Jezeli
wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w
ktorym uptywa potowa terminu sktadania ofert, Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwtocznie, jednak

nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci
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SIWZ wptynie po uptywie terminu, o ktorym mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Zamawiajacy
zamies$ci wyjasnienia, na stronie internetowej, na ktérej udostgpniono SIWZ. 8.W przypadku
rozbieznos$ci pomigdzy tre$cig niniejszej SIWZ, a tre$cig udzielonych na pytania odpowiedzi, jako
obowiazujace nalezy przyjac tres¢ zawarta w pdzniejszym oswiadczeniu Zamawiajacego.
9.Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania z Wykonawcami. 10.0Osoba uprawniong przez
Zamawiajacego do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest: - w sprawie procedury przetargowej —
Sylwia Dulewicz, tel. 41 37 41 241 - w sprawie realizacji zamdwienia — Karolina Miller, tel. 41 37 41
241 11.Zamawiajacy informuje, ze przepisy ustawy nie pozwalajg na jakikolwiek inny kontakt -
zaro6wno z Zamawiajacym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami - niz
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ, telefonicznie udzielane sg jedynie informacje o charakterze
organizacyjnym. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie reagowat na inne formy kontaktowania sig, w
szczegoOlnosci kontakt telefoniczny lub/i osobisty w siedzibie Zamawiajacego. 12.Zamawiajacy
informuje, iz zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (EU)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 . str. 1, dalej
RODO: - administratorem danych osobowych Wykonawcéow jest Gmina Stagporkéw z siedzibg w
Staporkowie przy ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 132A, 26-220 Staporkoéw - inspektorem ochrony
danych osobowych w Urzedzie Miejskim w Staporkowie jest: Sylwester Ciesla, dostgpny pod nr
telefonu: 663 539 060, e-mail: iodo@staporkow.pl - dane osobowe Wykonawcoéw przetwarzane beda
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego pn. Nadzoér Inwestorski nad zadaniem: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji
Staporkow” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, - Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), - Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdowienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty okres trwania umowy, -
obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z
ustawy Pzp, - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w

sposOb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, - posiada Pan/Pani: ¢ na podstawie art. 15
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RODO prawo dostgpu do danych osobowych dotyczacych Pani/Pana, ¢ na podstawie art. 18 RODO
prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, ¢ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych narusza przepisy RODO, - nie przystuguje Pani/Panu: « w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d
lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych, ¢ prawo do przenoszenia danych osobowych, o
ktérym mowa w art. 20 RODO, ¢ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. ¢ RODO.

Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2019-08-20, godzina: 10:00,

Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamoéwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu

> polski

1V.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie post¢powania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi Srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie
calo$ci lub czeSci zamowienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli Srodki sluzace
sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiajacy
zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calo$ci lub czeSci zamowienia, nie zostaly mu przyznane
Nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:
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ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czesé nadzor inwestorski nad zadaniem: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji

1 Nazwa:
nr: Staporkow™.
1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Przedmiotem
zamoOwienia jest petnienie w pelnym zakresie Nadzoru Inwestycyjnego nad robotami budowlanymi w
ramach inwestycji dla realizacji zadnia pn.: - nadzér inwestorski nad zadaniem: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Staporkow”. 2.1. Zakres ustugi obejmuje: 2.1.1. Pelnienie w pelnym zakresie
Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie nastepujacych branz: a) Sanitarnej w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, b) Elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, 2.1.2. Petlienie funkcji koordynatora Nadzoru Inwestorskiego w/w branz w
okresie realizacji przedmiotowej inwestycji. 2.1.3. Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie wykonywac
czynnosci nadzoru w sposob okreslony w art. 25 1 26 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.
U. z 2019 1., poz. 1186 ze zm.) i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wiedzg techniczng w
tym zakresie oraz uczestniczy¢ w przegladach i odbiorach w okresie gwarancji i regkojmi. 2.1.4. Zakres
czynnosci Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania robot budowlanych na zadaniu
inwestycyjnym obejmowac bedzie w szczegdlnosci nastepujace obowigzki: a) doktadna znajomosé
dokumentacji projektowej oraz tresci umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcg robot
budowlanych, a takze tre§ci umowy pomi¢dzy Wykonawca a podwykonawca lub dalszymi
podwykonawcami, b) zapewnienie cigglosci nadzoru poprzez — przeprowadzenie przez kazdego z
Inspektorow Nadzoru regularnych inspekcji Terenu Budowy, w czestotliwo$ci uzasadnionej przebiegiem
nadzorowanych robot budowlanych, jednak nie rzadziej niz .... dni w tygodniu (w zaleznosci do tresci
oferty nie mnie jednak niz 2 dni w tygodniu), w toku prac zwigzanych z dang branza. Koordynator
Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do przeprowadzenia inspekcji Terenu Budowy nie rzadziej niz
..... dni w tygodniu (w zaleznosci do tresci oferty nie mniej jednak niz 2 dni w tygodniu) przez caly okres
realizacji robot budowlanych. Inspekcje beda prowadzone przez min. 2 godziny w ciggu kazdego dnia
inspekcji, w dni powszednie w godzinach do 8:00 do 15:00 (ilo$¢ przeprowadzonych inspekcji bedzie

weryfikowana na podstawie listy obecno$ci prowadzonej w siedzibie Zamawiajgcego lub na podstawie
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wpisu do dziennika budowy), ¢) kontrola 0s6b 1 podmiotow uczestniczacych w realizacji inwestycji pod
katem czy prace nie realizujg osoby lub podmioty nie zgltoszone Zamawiajacemu jako podwykonawcy lub
dalsi podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidlowosci niezwloczne informowanie
Zamawiajacego, d) biezaca kontrola terminowosci 1 zgodno$ci wykonywania robot budowlanych przez
Wykonawce 1 podwykonawcow z harmonogramem rzeczowo- finansowym, e) biezaca kontrola robot w
zakresie zgodnos$ci ich wykonywania z dokumentacjg projektowo - techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, pozwoleniem na budowe oraz wszystkimi innymi
uzgodnieniami i wydanymi decyzjami niezb¢dnymi do realizacji zadania, normami budowlanymi i
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, f) w ramach uprawnien wynikajacych
z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robdt budowlanych lub ich wstrzymaniu, w
szczeg6lnosci w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umowg oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, g) podejmowanie decyzji dotyczacych odbioréw robot po zgloszeniu
przez Wykonawce robdt gotowosci do odbioru, h) dbanie o interesy Zamawiajacego oraz podejmowanie
czynnosci zapewniajacych techniczng prawidtowos¢ realizowanej inwestycji, 1) podejmowanie decyzji i
ponoszenie odpowiedzialno$ci za nie, w sprawach zwigzanych z jakoscig robot ich postepem oraz oceng
jakosci wyroboéw budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, j) udzielanie wyjasnien w
sprawach zwigzanych z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robodt z wytaczeniem spraw majacych wplyw na wzrost kosztéw budowy, Inspektor Nadzoru nie moze
samodzielnie (bez zgody Zamawiajacego) podejmowac decyzji wywolujacych skutki finansowe dla
Gminy Staporkow, k) organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposéb nie powodujacy
nieuzasadnionej przerwy w realizacji robot przez Wykonawce lub podwykonawce, 1) kontrolowanie
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych w rozumieniu art.10 Prawa budowlanego, zadanie
przeprowadzenia dodatkowych badan jakosciowych wyrobow budowlanych w sytuacjach przewidzianych
przepisami prawa, oraz obowigzkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow i
deklaracji zgodnos$ci materiatow przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych,
m) akceptacja materiatow przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawce, n)
wykonywanie badan sprawdzajacych jako$¢ wykonanych robdt, o) zadanie usunigcia przez Wykonawce
wad ujawnionych w toku wykonywania rob6t i wad w wykonanych robotach oraz informowanie
Zamawiajacego w przypadku nieusunie¢cia tych wad, p) ustalanie rodzaju i zakresu robot oraz zmian
koniecznych do poprawnego wykonania zadania, q) dokonywanie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu w terminach wskazanych w umowie na wykonanie rob6t budowlanych, r) udziat w
czynno$ciach odbioréw cze$ciowych i odbioru koncowego, a w ramach tych czynnosci stwierdzanie
gotowosci do odbioru, przekazanie Zamawiajagcemu protokotdw odbioru oraz dokumentacji

powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz faktu usunigcia ewentualnych wad, s)
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potwierdzanie wykonanych robot jako podstawy do sporzadzenia faktury przez Wykonawce celem
zaptaty wynagrodzenia, t) niezwloczne sygnalizowanie Zamawiajgcemu o wszelkich okolicznos$ciach
mogacych mie¢ wptyw na terminowo$¢ oraz poprawno$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz o
wystapieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, u) udziat w czynnos$ciach
przekazania Wykonawcy terenu budowy 1 udzial w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego w
sprawach dotyczacych realizacji przedmiotowej inwestycji, v) uzyskiwanie od projektanta wyjasnien
dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, w) rozpoznawanie i przedstawianie do akceptacji
Zamawiajagcemu proponowanego przez Wykonawce zakresu robdt dodatkowych lub zamiennych w
przypadku konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych, spisywanie protokotow
koniecznosci, X) po§wiadczenie terminu zakonczenia robdt, y) informowanie o zagrozeniu nieterminowe;j
realizacji poszczegolnych prac wynikajacych z harmonogramu jak rowniez terminu koncowego, z)
kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy, w przypadku odstapienia od umowy
przez ktorgkolwiek ze stron, aa) rozliczenie umowy w przypadku odstgpienia od umowy przez
ktorakolwiek ze stron, bb) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz przepisow dotyczacych ochrony §rodowiska, cc) uczestniczenie przy przeprowadzaniu
prob, pomiardéw i1 sprawdzen, wykonywanych w zwigzku z realizowang inwestycja, dd) koordynowanie
robdt w poszczegdlnych branzach, ee) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy
przez Wykonawce robdt budowlanych 1 dokonywanie w nim wpiséw dotyczacych wszystkich
okolicznos$ci majacych znaczenie dla prowadzenia wlasciwego procesu budowlanego, ff) przygotowanie i
zatatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych zwigzanych z prowadzeniem i1 zakonczeniem robot
oraz rozwigzywanie wszelkich innych problemow pojawiajacych si¢ w czasie realizacji inwestycji, gg)
obecnos¢ na budowie koordynatora nadzoru oraz inspektorow zgodnie ze SIWZ i ztozong oferta,
zapewniajacy nadzor nad inwestycja, hh) nadzor nad prowadzeniem dziennika budowy,
przeprowadzaniem prob, badan i pomiaréw jakosciowych, ii) uczestniczenie w naradach roboczych z
Inwestorem 1 Wykonawcg oraz sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu wyczerpujacych
pisemnych notatek z narad, jj) monitoring, kontrola, raportowanie i sprawozdawczo$¢ w zakresie
rzeczowym i finansowym postepoéw w realizacji zadania w tym sporzadzenie i przekazanie
Zamawiajacemu miesi¢cznych raportow z realizacji inwestycji, kk) weryfikacja przygotowanej przez
Wykonawce robot budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji zwigzanej z
inwestycja 1 wskazanie ewentualnych brakow. Zakresem nadzoru obj¢ta bedzie realizacja zadanie: -
nadzor inwestorski nad zadaniem: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Staporkow” Etap
pierwszy - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Staporkéw w obrebie: ul. 1-go Maja do ul.
Gorniczej (do studzienki S1.24) 1 ul. Pitsudskiego oraz na dziatkach o nr ewid. 3353/25 1 3532/1, ktorej

zakres obejmuje: budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do wykonania z: - PVC-U SDR 34;
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SNS; kl.S; Dz200x5,9 — o tacznej dlugosci 1739,60 m, w tym: 1468,80 m do wykonania w wykopie
otwartym, 270,80 m do wykonania przewiertow w rurach stalowych ochronnych 299x5,0, - PP SDR 17,6
PN 6 Dz200x11,4 — dl. 14,80 m do wykonania metodg przecisku bez RO. budowe przytaczy kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej do wykonania z: - PVC-U SDR 34; SN8; kl.S; Dz160x4,7 — o tacznej dtugosci
334,30 m, w tym: 289,30 m do wykonania w wykopie otwartym, 45,00 m do wykonania przewiertow w
rurach stalowych ochronnych 244x5,0, - PP SDR 17,6 PN 6 Dz160x9,7 — dt. 16,70 m do wykonania
metoda przecisku bez RO. budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej do wykonania z: - PE100 SDR17
PN10 Dz90x5,9 — o tacznej dhugosci 283,00 m, w tym: 257,00 m do wykonania w wykopie otwartym,
26,00 m do wykonania przewiertow w rurach stalowych ochronnych 159x4,5, budowe studzienek
kanalizacyjnych (rewizyjnych, przytaczeniowych, rozpr¢znych): - studnia betonowa DN1200mm — 3 szt.
- studnia betonowa DN1000mm — 36 szt. - studnia betonowa DN600mm — 21 szt. - studnia tworzywowa
DN425mm — 4 szt. - studnia tworzywowa DN315mm — 33 szt. budowe pompowni $ciekéw P6 z szafa
zasilajgco-sterowniczg oraz zagospodarowaniem terenu pompowni, w tym: utwardzeniem nawierzchni,
wykonaniem ogrodzenia placu pompowni, zjazdu i drogi dojazdowej oraz przytacza energetyczne do
zasilania pompowni §ciekdéw. Etap drugi - Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Staporkow w
obrebie: ul. Piaskowej, ul. Niektanskiej i ul. Mitej, ktorej zakres obejmuje: budowg sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej do wykonania z: - PVC-U SDR 34; SN8; kl.S; Dz200x5,9 — o tacznej dtugosci
1904,00, w tym: 1813,60 m do wykonania w wykopie otwartym, 90,40 m do wykonania przewiertow w
rurach stalowych ochronnych 299x5,0, - PP SDR 17,6 PN 6 Dz200x11,4 — di. 19,70 m do wykonania
metoda przecisku bez RO. budowe przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do wykonania z: -
PVC-U SDR 34; SN8; k1.S; Dz160x4,7 — o tacznej dlugosci 603,20 m, w tym: 530,70 m do wykonania w
wykopie otwartym, 72,50 m do wykonania przewiertow w rurach stalowych ochronnych 244x5,0,
budowg sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej do wykonania z: - PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,9 — o tacznej
dhugosci 1001,10 m, w tym: 580,60 m do wykonania w wykopie otwartym, 420,50m do wykonania
przewiertow w rurach stalowych ochronnych 159x4,5, - PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4 — o tacznej
dhugosci 43,60 m (przekroczenie rzek) w rurach ostonowych PE100 SDR26 PN10 Dz280x10,7 (dt. 5,10
m) oraz PE100 SDR26 PN10 Dz315x12,1 (dt. 20,10 m) budowe studzienek kanalizacyjnych
(rewizyjnych, przytaczeniowych, rozprgznych): - studnia betonowa DN1000mm — 44 szt. - studnia
betonowa DN600mm — 28 szt. - studnia tworzywowa DN425mm — 2 szt. - studnia tworzywowa
DN315mm — 46 szt. budowe pompowni sciekow P2 i PS5 z przytaczami energetycznymi do ich zasilania,
z szafami zasilajgco-sterowniczymi oraz zagospodarowaniem terenu pompowni, w tym: utwardzeniem
nawierzchni, wykonaniem ogrodzenia placu pompowni, zjazdu i drogi dojazdowe;j.

2) Wspolny Stownik Zamoéwien(CPV): 71520000-9, 71541000-2, 71540000-5, 71247000-1
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3) Wartos$¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2020-09-30

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
(C) Cena ofertowa brutto 60,00

(J) Jako$¢ — ilos¢ inspekcji (pobytow) na budowie|40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czesé nadzor inwestorski nad zadaniem: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej poza aglomeracja
2 Nazwa:
nr: Staporkow”.
1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Przedmiotem
zamoéwienia jest pelnienie w pelnym zakresie Nadzoru Inwestycyjnego nad robotami budowlanymi w
ramach inwestycji dla realizacji zadnia pn.: - nadzér inwestorski nad zadaniem: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej poza aglomeracjg Staporkow”. 2.1. Zakres ustugi obejmuje: 2.1.1. Petnienie w pelnym zakresie
Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie nastepujacych branz: a) Sanitarnej w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, b) Elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, 2.1.2. Pelnienie funkcji koordynatora Nadzoru Inwestorskiego w/w branz w
okresie realizacji przedmiotowej inwestycji. 2.1.3. Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie wykonywac
czynnos$ci nadzoru w sposob okreslony w art. 25 1 26 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.
U. z2019 ., poz. 1186 ze zm.) i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wiedzg techniczng w

tym zakresie oraz uczestniczy¢ w przegladach i odbiorach w okresie gwarancji 1 r¢kojmi. 2.1.4. Zakres

28732 2019-08-08, 15:16



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b1d2f3...

czynnosci Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania robot budowlanych na zadaniu
inwestycyjnym obejmowac bedzie w szczegdlnosci nastepujace obowigzki: a) doktadna znajomosé
dokumentacji projektowej oraz tresci umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcg robot
budowlanych, a takze tre§ci umowy pomi¢dzy Wykonawca a podwykonawcg lub dalszymi
podwykonawcami, b) zapewnienie cigglosci nadzoru poprzez — przeprowadzenie przez kazdego z
Inspektorow Nadzoru regularnych inspekcji Terenu Budowy, w czestotliwo$ci uzasadnionej przebiegiem
nadzorowanych robot budowlanych, jednak nie rzadziej niz .... dni w tygodniu (w zaleznosci do tresci
oferty nie mnie jednak niz 2 dni w tygodniu), w toku prac zwigzanych z dang branza. Koordynator
Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do przeprowadzenia inspekcji Terenu Budowy nie rzadziej niz
..... dni w tygodniu (w zaleznos$ci do tresci oferty nie mniej jednak niz 2 dni w tygodniu) przez caly okres
realizacji robdt budowlanych. Inspekcje beda prowadzone przez min. 2 godziny w ciggu kazdego dnia
inspekcji, w dni powszednie w godzinach do 8:00 do 15:00 (ilo$¢ przeprowadzonych inspekcji bedzie
weryfikowana na podstawie listy obecno$ci prowadzonej w siedzibie Zamawiajgcego lub na podstawie
wpisu do dziennika budowy), ¢) kontrola 0s6b 1 podmiotow uczestniczacych w realizacji inwestycji pod
katem czy prace nie realizujg osoby lub podmioty nie zgloszone Zamawiajagcemu jako podwykonawcy lub
dalsi podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidlowosci niezwloczne informowanie
Zamawiajacego, d) biezagca kontrola terminowosci 1 zgodnosci wykonywania robdt budowlanych przez
Wykonawce 1 podwykonawcow z harmonogramem rzeczowo- finansowym, e) biezaca kontrola robot w
zakresie zgodnosci ich wykonywania z dokumentacja projektowo - techniczna, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, pozwoleniem na budowe oraz wszystkimi innymi
uzgodnieniami 1 wydanymi decyzjami niezbg¢dnymi do realizacji zadania, normami budowlanymi 1
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, f) w ramach uprawnien wynikajacych
z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu rob6t budowlanych lub ich wstrzymaniu, w
szczegdlnosci w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umowg oraz przepisami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, g) podejmowanie decyzji dotyczacych odbiorow robot po zgloszeniu
przez Wykonawce robdt gotowosci do odbioru, h) dbanie o interesy Zamawiajacego oraz podejmowanie
czynno$ci zapewniajacych techniczng prawidlowos$¢ realizowanej inwestycji, i) podejmowanie decyzji i
ponoszenie odpowiedzialno$ci za nie, w sprawach zwigzanych z jakoscig robot ich postepem oraz oceng
jakosci wyrobow budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, j) udzielanie wyjasnien w
sprawach zwigzanych z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt z wytaczeniem spraw majacych wplyw na wzrost kosztow budowy, Inspektor Nadzoru nie moze
samodzielnie (bez zgody Zamawiajacego) podejmowac decyzji wywolujacych skutki finansowe dla
Gminy Staporkow, k) organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposéb nie powodujacy

nieuzasadnionej przerwy w realizacji robot przez Wykonawce lub podwykonawce, 1) kontrolowanie
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jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych w rozumieniu art.10 Prawa budowlanego, zadanie
przeprowadzenia dodatkowych badan jakosciowych wyrobow budowlanych w sytuacjach przewidzianych
przepisami prawa, oraz obowigzkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow i
deklaracji zgodnosci materialow przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych,
m) akceptacja materiatow przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawce, n)
wykonywanie badan sprawdzajacych jako$¢ wykonanych robot, o) zadanie usunigcia przez Wykonawce
wad ujawnionych w toku wykonywania rob6t i wad w wykonanych robotach oraz informowanie
Zamawiajacego w przypadku nieusunigcia tych wad, p) ustalanie rodzaju i zakresu robdt oraz zmian
koniecznych do poprawnego wykonania zadania, q) dokonywanie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu w terminach wskazanych w umowie na wykonanie robdt budowlanych, r) udziat w
czynno$ciach odbioréw cze$ciowych i odbioru koncowego, a w ramach tych czynnosci stwierdzanie
gotowosci do odbioru, przekazanie Zamawiajacemu protokotow odbioru oraz dokumentacji
powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz faktu usunigcia ewentualnych wad, s)
potwierdzanie wykonanych robot jako podstawy do sporzadzenia faktury przez Wykonawce celem
zaplaty wynagrodzenia, t) niezwloczne sygnalizowanie Zamawiajacemu o wszelkich okoliczno$ciach
mogacych mie¢ wptyw na terminowo$¢ oraz poprawno$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz o
wystgpieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, u) udzial w czynnosciach
przekazania Wykonawcy terenu budowy 1 udzial w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego w
sprawach dotyczacych realizacji przedmiotowej inwestycji, v) uzyskiwanie od projektanta wyjasnien
dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, w) rozpoznawanie i przedstawianie do akceptacji
Zamawiajacemu proponowanego przez Wykonawce zakresu robot dodatkowych lub zamiennych w
przypadku konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych, spisywanie protokotow
konieczno$ci, x) poswiadczenie terminu zakonczenia robo6t, y) informowanie o zagrozeniu nieterminowej
realizacji poszczegolnych prac wynikajacych z harmonogramu jak rowniez terminu koncowego, z)
kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy, w przypadku odstgpienia od umowy
przez ktorgkolwiek ze stron, aa) rozliczenie umowy w przypadku odstgpienia od umowy przez
ktéragkolwiek ze stron, bb) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz przepisow dotyczacych ochrony §rodowiska, cc) uczestniczenie przy przeprowadzaniu
prob, pomiardéw i sprawdzen, wykonywanych w zwigzku z realizowang inwestycja, dd) koordynowanie
robdt w poszczegdlnych branzach, ee) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy
przez Wykonawce robdt budowlanych i dokonywanie w nim wpisoOw dotyczacych wszystkich
okolicznos$ci majacych znaczenie dla prowadzenia wlasciwego procesu budowlanego, ff) przygotowanie i
zalatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych zwigzanych z prowadzeniem i zakonczeniem robot

oraz rozwigzywanie wszelkich innych problemow pojawiajacych si¢ w czasie realizacji inwestycji, gg)
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obecnos¢ na budowie koordynatora nadzoru oraz inspektorow zgodnie ze SIWZ i ztozong oferta,
zapewniajacy nadzor nad inwestycjg, hh) nadzoér nad prowadzeniem dziennika budowy,
przeprowadzaniem prob, badan i pomiaréw jakosciowych, ii) uczestniczenie w naradach roboczych z
Inwestorem i Wykonawca oraz sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajagcemu wyczerpujacych
pisemnych notatek z narad, jj) monitoring, kontrola, raportowanie i sprawozdawczo$¢ w zakresie
rzeczowym i finansowym postepdéw w realizacji zadania w tym sporzadzenie i przekazanie
Zamawiajacemu miesiecznych raportow z realizacji inwestycji, kk) weryfikacja przygotowanej przez
Wykonawce robot budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji zwigzanej z
inwestycja 1 wskazanie ewentualnych brakow. Zakresem nadzoru obj¢ta bedzie realizacja zadania:
,Budowa kanalizacji sanitarnej poza aglomeracjg Staporkéw” ktorego zakres rzeczowy stanowi: budowe
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do wykonania z: - PVC-U SDR 34; SNS; k1.S; Dz200x5,9 — o
tacznej dtugosci 2266,40 m, w tym: 1930,30 m do wykonania w wykopie otwartym, 336,10 m do
wykonania przewiertoéw w rurach stalowych ochronnych 299x5,0, - PP SDR 17,6 PN 6 Dz200x11,4 — dt.
4,90 m do wykonania metodg przecisku bez RO. budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
do wykonania z: - PVC-U SDR 34; SNS8; kl.S; Dz160x4,7 — o tacznej dlugosci 529,50 m, w tym: 490,00
m do wykonania w wykopie otwartym, 39,50 m do wykonania przewiertéw w rurach stalowych
ochronnych 244x5,0, - PP SDR 17,6 PN 6 Dz160x9,7 — dt. 4,60 m do wykonania metoda przecisku bez
RO. budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej do wykonania z: - PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,9 — o
tacznej dtugosci 427,70 m, w tym: 384,20 m do wykonania w wykopie otwartym, 40,50 m do wykonania
przewiertow w rurach stalowych ochronnych 159x4,5, budowe studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych,
przylaczeniowych, rozpreznych): - studnia betonowa DN1000mm — 46 szt. - studnia betonowa
DN600mm — 41 szt. - studnia tworzywowa DN425mm — 2 szt. - studnia tworzywowa DN315mm — 46
szt. budowe pompowni $ciekow P1 z szafg zasilajaco-sterowniczg oraz zagospodarowaniem terenu
pompowni, w tym: utwardzeniem nawierzchni, wykonaniem ogrodzenia placu pompowni, zjazdu i drogi
dojazdowej oraz przylacze energetyczne do zasilania pompowni $ciekow.

2) Wspolny Stownik Zamoéwien(CPV): 71520000-9, 71541000-2, 71540000-5, 71247000-1

3) Wartos$¢ czeSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:
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data rozpoczecia:
data zakonczenia: 2020-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

(C) Cena ofertowa brutto 60,00

(J) Jakos¢ — ilos¢ inspekcji (pobytow) na budowie|40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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