Ogloszenie nr 567645-N-2019 z dnia 2019-07-02 r.

Gmina Staporkéw: Nadzoér Inwestorski nad zadaniami: ,,Gleboka termomodernizacja
budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 w Staporkowie” oraz ,,Glgboka
termomodernizacja budynkéw Publicznej Szkoly Podstawowej nr 2 w Staperkowie”

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi

Zamieszezanie ogloszenia: Zamieszczanie cbowigzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu htb programu wspélifinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt pn.: ,,Gigboka termomodernizacja obicktéw uzytecznoscei publicznej na terenie Miasta i
Gminy Stgporéw” wspdlfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Dziatania 3.3 ,,Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i
mieszkaniowym” Ost 3. , Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Swictokrzyskiego na lata 2014-2020.

O zamoéwienie moga ubiegad si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
kt6érych dzialalne$é, lub dzialalneéé ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére
bedg realizowaly zaméwienie, obejmuje spoleczng i zawodowg integracje oséb bedacych
czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podaé¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nalezacych do jednej lub wigcej
kategorii, 0 ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, oséb zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcdw albo ich jednostki (w %)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJACY

Post¢powanie przeprowadza centralny zamawiajacy



Nie
Post¢powanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajgcy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postegpowania

Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Post¢powanie jest przeprowadzane wspdlnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktérzy wspolnie przeprowadzajg postgpowanie
oraz poda¢ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz

z danymi do kontaktéw:

Post¢powanie jest przeprowadzane wspéhie z zamawiajgeymi z innych paistw
czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postegpowania wspélnie z zamawiajgcymi z innych
paiistw czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo
zamowien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I, 1) NAZWA T ADRES: Gmina Staporkdéw, krajowy numer identyfikacyjny
53020600000000, ul. Pitsudskiego -, 26-220 Staporkow, woj. $wietokrzyskie, panstwo
Polska, tel. 413 741 122, e-mail sekretariat@staporkow.pl, faks 413 741 860.
Adres strony internetowej (URL): bip.staporkow.pl
Adres profilu nabywoy:
Adres strony internetowej pod ktdrym mozna uzyskaé dostep do narzedzi i urzgdzen lub
forimatéw plikow, ktére nic sg ogdlnie dostgpne
L. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa
L.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowigzkow migdzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postgpowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postepowania z

zamawiajacymi z innych pafstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych




jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postgpowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zaméwienie
bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zamdéwienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajacych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezpos$redni dostep do dokumentéw z postepowania mozna
uzyskaé pod adresem (URL)
Tak
bip.staporkow.pl/?7¢=179

Advres strony internetowej, na ktorej zamieszezona bedzie specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia

Tak

bip.staporkow.pl/?¢=179

Dost¢p do dokumentéw z postepowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna
uzyskaé pod adresem

Nie

Oferty lub wnieski o depuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylaé:
Elcktronicznie
Nie

adres

Dopuszezone jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszezenie do ndzialu w
postepowaniu w inny sposéb:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskdw o dopuszezenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposob:

Tak




Inny sposdb;

oferty nalezy skida¢ w formie pisemnej

Adres:

Gmina Stgporkéw, 26-220 Staporkéw, ul. Marszalka Tozefa Pitsudskiego 132 a - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzgdzen lub formatow
plikéw, ktére nie sa ogélnie dostepne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostgp do tych narzedzi mozna uzyskaé pod

adresem; (URL)

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamo6wieniu przez zamawiajgcego: Nadzor Inwestorski nad zadaniami:
,Olgboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 w Stgporkowie”
oraz ,,Gigboka termomodernizacja budynkow Publicznej Szkoly Podstawowej nr 2 w
Staporkowie™

Numer referencyjny: BIN.271.6. 2019/RS

Przed wszcezeciem postgpowania o udzielenie zamoéwienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zambwienia: Ustugi
IL.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czeciowych
Zamdwienie podzielone jest na czesei:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszezenie do udzialu w postepowaniu mozna skladaé w
odniesieniu do:
wszystkich czgséci
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujgcych ézeéci fub grup

czeseis



Maksymalna liczba czgéei zam6wienia, na ktore moze zostaé udziclone zamdwienie

jednemu wykonawcy:

2

IL.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielko$é, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, uslug Iub
robot budowlanych ub okresienie zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
budowlane: Przedmiotern? zamowienia jest pelnienie w pelnym zakresie Nadzoru
Inwestycyjnego nad robotami budowlanymi w ramach inwestycji wykonywanych w formule
wzaprojektuj 1 wybuduj” dla zadan pn.: Zadanie I (cze$¢ I) - nadzor inwestorski nad zadaniem:
»Glgboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 w Staporkowic”
Zadanie 11 (cz¢$¢ II) - nadzor inwestorski nad zadaniem: ,,Gleboka termomodernizacja
budynkéw Publicznej Szkoly Podstawowej nr 2 w Staporkowie” 1. Zakres ustugi obejmuje:
1.1. Pelienie w pelnym zakresie Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w
zakresie nastgpujgcych branz: a) Ogdlnobudowlanej w specjalnosci konstrukeyijno -
budowlanej, b) Sanitarnej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzadzei
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, ¢) Elektrycznej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, 1.2. Pelnienie
funkcji koordynatora Nadzoru Inwestorskiego w/w branz w okresie realizacji przedmiotowej
inwestycji. 1.3. Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie wykonywaé czynnodei nadzoru w
sposob okreslony w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 1 (Dz. U. 2 2018 1,
poz. 1202 ze zm.) i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wiedzg techniczng w tym
zakresie oraz uczestniczy¢ w przegladach i odbiorach w okresie gwarancii i rekojmi. 1.4.
Zakres czynno$ci Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania robét budowlanych na
zadaniu inwestycyjnym obgjmowa¢ bedzie w szezegdlnosei nastepujace obowigzki: a)
konsultacje i opiniowanie dokumentacji projektowej na etapie jej tworzenia i zatwierdzanie, w
tym weryfikowanie jej poprawnodci i kompletnosei oraz zglaszanie ewentualnych brakéw i
bledow, = Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do weryfikacji przediozonej
dokumentacji projektowej bez zbgdnej zwloki jednakze w okresie nie diuzszym niz 7 dni
roboczych. b) sprawdzenie przygotowywanych dokumentéw potrzebnych do uzyskania

wszystkich zgod, pozwolen i decyzji administracyjnych niczbednych do rozpoczecia robot




budowlanych, ¢) dokladna znajomo$é dokumentacji projektowej oraz tresci umowy zawarte;
przez Zamawiajacego z Wykonawcg robdt budowlanych, a takze freci umowy pomiedzy
Wykonaweg a podwykonaweg lub dalszymi podwykonawcami, d) zapewnienie cigglosei
nadzoru poprzez — przeprowadzenie przez kazdego z branzowych inspektoréw Nadzoru
regularnych inspekeji Terenu Budowy, w czestotliwosci uzasadnionej przebiegiem
nadzorowanych robot budowlanych, jednak nie rzadziej niz ... dni w tygodniu (w zaleznosci
do frcsei oferty nie maic jednak niz 2 dni w tygodniu), w toku prac zwigzanych z dang branzg,
Koordynator Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do przeprowadzenia inspekeji Terenu
Budowy nie rzadzigj niz ..... dni w tygodniu (w zaleznosci do tre$ci oferty nie mnie jednak niz
2 dni w tygodniu) przez caly okres realizacji robot budowlanych, Tnspekcje bedq prowadzone
przez ok 2 godziny w ciggu kazdego dnia inspekeji, w dni powszednie w godzinach do 8:00 do
15:00 (ilo$¢ przeprowadzonych inspekeiji bedzie weryfikowana na podstawie listy obecnosci
prowadzonej w siedzibie Zamawiajacego lub na podstawie wpisu do dziennika budowy), €)
konirola os6b 1 podmiotéw uczestniczaeych w realizacji inwestycji pod katem czy prace nie
realizujg osoby lub podmioty nie zgloszone Zamawiajgcemu jako podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcey. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidlowoéci niezwloczne
informowanie Zamawiajgcego, f) biezaca kontrola terminowosci i zgodno$ci wykonywania
robot budowlanych przez Wykonawce i podwykonawcow z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, g) biezgca kontrola robét w zakresie zgodnoscei ich wykonywania z dokumentacjg
projektowo - techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rohdt, zgloszeniem
robot iub pozwoleniem na budowe (jedli dokumenty te beda wymagane), normami
budowlanymi i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, h) w
ramach uprawnient wynikajgcych z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu
robot budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczegdlnoscei w przypadku stwierdzenia ich
prowadzenia niezgodnie z umowg oraz przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy, i)

~ podejmowanie decyzji dotyczacych odbiordw robét po zgloszeniu przez Wykonaweg robot
gotowosci do odbioru, j) dbanie o interesy Zamawiajgcego oraz podejmowanie czynnoscei
zapewniajgcych fechniczng prawidlowosé realizowanej inwestycji, k) podejmowanic decyzji i
ponoszenie odpowiedzialno$ci za nie, w sprawach zwigzanych z jakoscig rob6t ich postepem
oraz oceng jako$ci wyrobow budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, 1)
udzielanie wyjasniefi w sprawach zwigzanych z dokumentacjg projektows i specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robét z wylaczeniem spraw majacych wplyw na wzrost




kosztéw budowy, Inspektor nadzoru nie moze samodzielnic (bez zgody Zamawiajacego)
podejmowac decyzji wywohijaeych skutki finansowe dla Gminy Stgporkéw, m) organizowanie
prac zwigzanych z nadzorem w sposéb nie powodujgcy nieuzasadnionej przerwy w realizacji
robdt przez Wykonaweg lub podwykonawcee, n) kontrolowanie jakodci stosowanych wyrobow
budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, zadanie przeprowadzenia
dodatkowych badan jakosciowych wyrobéw budowlanych w sytuacjach przewidzianych
przepisami prawa, oraz obowigzkowe sprawdzenic przedstawionych przez Wykonawcee
certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych, o) akceptacja materialéw przewidzianych w inwestycji, a
dostarczonych przez Wykonawce, p) wykonywanie badan sprawdzajacych jako$é wykonanych
1obdt, q) zgdanie usunigcia przez Wykonawcg wad ujawnionych w toku wykonywania robot i
wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiajacego w przypadku nicusunigcia
tych wad, r) ustalanie rodzaju i zakresu robot poprawkach koniecznych do wykonania zadania,
s) dokonywanie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w terminach wskazanych
w umowie ha wykonanie robot budowlanych, t) udzial w czynnoéciach odbiordw czgéciowych
i odbioru kohcowego, a w ramach tych czynnoscei stwierdzanie gotowosci do odbioru,
przekazanic Zamawiajgcemu protokotéw odbioru oraz dokumentacji powykonawezej,
potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz faktu usunigcia ewentualnych wad, u)
potwierdzanie wykonanych robét jako podstawy do sporzadzenia faktury przez Wykonawce
celem zaplaty wynagrodzenia, v) niezwloczne sygnalizowanie Zamawiajacemu o wszelkich
okolicznosciach moggcych mie¢ wplyw na terminowos¢ oraz poprawnoéé wykonywanych
robot budowlanych oraz o wystapieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacii
projektowej, w) udzial w czynnosciach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i
udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych
realizacji przedmiotowej inwestycji, x) uzyskiwanie od projektanta wyjasnief dotyczacych
projektu i zawartych w nim rozwigzan, y) rozpoznawanie i przedstawianie do akceptaci
Zamawiajacemu proponowanego przez Wykonaweg zakresu robdt dodatkowych lub
zamiennych w przypadku konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych
spisywanie protokoléw koniecznoéci, z) poswiadezenie terminu zakoriczenia robot, aa)
informowanie o zagrozeniu nieterminowej realizacji poszczegdInych prac wynikajgeych z
harmonogramu jak réwniez terminu koficowego, bb) kontrolowanie zabezpicczenia przez

Wykonaweg terenu budowy w przypadku odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron,




¢¢) rozliczenic umowy w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, dd)
kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawceg przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przepisow dotyczgeych ochrony $rodowiska, ee) uczestniczenie przy przeprowadzaniu
préb, pomiardw i sprawdzeii, wykonywanych w zwiazku z realizowang inwestycja, 1)
koordynowanie robdt w poszczegolnych branzach, gg) kontrolowanie prawidlowosci
prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcg robét budowlanych i dokonywanie w nim
wpisow dotyczgcych wszystkich okolicznoéci majgeych znaczenic dla prowadzenia
wiasciwego procesu budowlanego, hh) przygotowanic i zatatwienie wszelkich spraw formalno
- prawnych zwigzanych z prowadzeniem i zakoficzeniem robét oraz rozwigzywanie wszelkich
innych problemdéw pojawiajacych si¢ w czasie realizacji inwestycji, ii) obecnosé na budowie
koordynatora nadzoru oraz inspektéw zgodnie ze SIWZ i zlozong oferty, zapewniajgcy nadz6r
nad inwestycjg, jj) nadzor nad prowadzeniem dziennika budowy, przeprowadzaniem préb,
badan i pomiaréw jako$ciowych, kk) uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i
Wykonawcg oraz sporzadzanie i przekazywanie zamawiajacemu wyczerpujgcych pisemnych
notatek z narad, 1I) monitoring, kontrola, raportowanie i sprawozdawczo$é w zakresie
rzeczowym i finansowym postepdw w realizacji zadania w tym sporzgdzenie i przekazanie
Zamawiajgcemu miesigeziych raportéw z realizacji inwestycji, mm) weryfikacja
przygotowanej przez Wykonawcg robdt budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz innej
dokumentacji zwigzanej z inwestycja i wskazanie ewentualnych brakéw. Opisany powyzej
zakres ustugi obejmuje w pelnym zakresie kazde z zadan. 1.5. Zakresem nadzoru objete bedg
dwa zadania: Zadanie 1 - Glghoka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoly
Podstawowej nr 1 w Staporkowie Charakterystyka obicktu: Budynek wpisany do gminnej
ewidencji zabytkéw. Przeznaczenie budynku: Budynek uzytecznosci publicznej, o$wiata. Rok
budowy — pierwsza polowa XX wieku. Powierzchnia netto budynku — 2 698,63 m?.
Powierzchnia ogrzewana — 1 806,269 m?, Kubatura ogrzewana — 5 581,34m>. Ilosé
kendygnacji nadziemnych — 2 + podpiwniczenie Tloé¢ tazienek — piwnica: 1, parter: 3, I pietro:
2 [sztuk] Hos¢ grzejnikdw — 100 [ kpl.} Istniejgce o$wietlenic w budynku: - Zrédta $wiatla
zarowe 0 mocy 60W i 40 W - 22szt. - Zrodia $wiatla $wietldwkowe o mocy 36W - 402szt
Zadanie 2 - Glgboka termomodernizacja budynkéw Publicznej Szkoly Podstawowej nr 2 w
Stgporkowie Charakterystyka obiektu - Budynek Szkoly Podstawowej nr 2 w Staporkowie: a)
Przeznaczenie budynku: Budynek uzytecznoéci publicznej, oéwiata b) Rok budowy — lata 60-te
XX wieku; ¢) Szeroko$¢ [m] x dlugo$¢ [m]: czgdc wysoka 9,54 x 54,80; czesé niska 9,78 x




21,82; klatka schodowa 5,72 x 11,32; lgcznik 5,64 x 8,02 d) Powierzchnia zabudowy [m2]:
czg$¢ wysoka 528,19; czg$¢ niska 213,34; klatka schodowa 64,75; Igcznik 45,23
Charakterystyka obiektu — Budynek po Publicznym Gimnazjum w Staporkowie a) Tloé¢
kondygnacji - 3 b) Powierzchnia zabudowy - ok. 1 200,00 m2; ¢) Dhugoéé budynku - 60,00 m
d) Szerokos¢ budynku — 20,00 m Charakterystyka obiektu — Budynek hali sportowej a)
Powierzchnia zabudowy — 1805,20 m2; b) Powierzchnia uzytkowa ogdlem — 1671,59 m2 c)
Kubatura — 15 200,00 m3 d) Wysoko$é budynku — 11,15 m ¢) Szeroko$é budynku — 47,17 m f)
Parametry techniczno-uzytkowe przyjete do audytu energetycznego: g) Przeznaczenie
budynku: Budynek uzytecznosei publicznej, oswiata; h) Ilos¢ kondygnacji — 3; 1) Powierzchnia
netto budynku — 6 815,59 m2; j) Powierzchnia ogrzewana — 6 815,59 m2; k) Kubatura
ogrzewana — 29 541,45 m3; Roboty termomodernizacyjne budynkéw obejmuja; a) Ocieplenie
przegrod zewngtrznych budynku - docieplenie $cian zewngtrznych - z izolacjg cieping i
przeciwdzwickowa, - docieplenie $cian na gruncie — izolacja przeciwwilgociowa i
przeciwwodna oraz izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa. b) Daocieplenie stropu zewngtrznego
¢) Wymiang stolarki okiennej d) Wymiang stolarki drzwiowej €) Modernizacja instalacji
cieplej wody uzytkowej wraz montazem nowego zrédia c.w.u. - pompy ciepla i nowej
instalacji c.w.u. wraz z perlatorami. f) Modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymiana
instalacji ¢.o. z montazem zaworéw podpionowych, montaz grzejnikoéw z zaworami
termostatycznymi. g) Montaz instalacji fotowoltaicznej. h) Wymiane o$wietlenia

whudowanego na energooszczedne oéwietlenie LED.

IL5) Gléwny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71541000-2

71540000-5

71247000-1

IL.6) Calkowita warto§¢ zamoéwienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci

zamowienia):



Wartoéé bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa
calkowita maksymalna warto$é w calym okresie obowigzywania umowy ramowej Iub

dynamicznego systemu zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udziclenie zamowien, o ktérych mowa w art, 67 ust. 1 pkt 617
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosei lub zakresu oraz warunkéw na jakich zostang udzielone
zamdwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. | pkt 6 lub w art, 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamdwienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: fub dniach:

fub

data rozpoczgcia:  /ub zakonczenia: 2019-12-20

I1.9) Informacje dodatkowe: Czas trwania ustugi pelnienia nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg zadania inwestycyjnego moze ulec zmianie o czas wykonywania robot budowlanych

— nie dluzej jednak niz o dwa miesigce — bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

SEKCJA 11: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

II1.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kempetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre$lonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow
Okreslenie warunkow: Okre$lenie warunkéw: Zamawiajacy nie stawia warunkow w ww.
zakresie. Wystarczajgcym jest ztozenie o$wiadczenia w zakresie dotyczgeym spelnienia
warunkow udziatu w postepowaniu zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkdw: Okredlenie warunkéw: Zamawiajacy nie stawia warunkow w ww.



zakresie, Wystarczajacym jest zlozenie o§wiadczenia w zakresie dotyczgcym spelnicnia
warunkdéw udziatu w postepowaniu zgodnie z zalacznikiem nr 2 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

IIL.1.3) Zdolnoé¢ techniczna lub zawodowa

Okre$lenie warunkow: a) wykonanych usiug Na potwierdzenie nalezy zlozy¢: wykaz uslug
wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnofci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych uslugi zostaty wykonane oraz
zalgezeniem dowoddw okreslajgeych czy te ushugi zostaly wykonane nalezycie, pizy czym
dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktdrego uslugi byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentow —
os$wiadczenie wykonawey. Zamawiajgcy uzna warunek za spelniony jezeli Wykonawca
wykaze, ze: w tym okresie wykonat co najmniej jedng ustuge w ramach ktérej pelniono
kompleksowy nadzor inwestorski nad zadaniem zwigzanym z termomodernizacjg budynku
lub budynkoéw z zastosowaniem odnawialnych Zrédet energii o wartosci minimum 1 000
000,00 PLN brutto. Do kazdej pozycji wykazu nalezy zalgczyé dowody okreslajgce, czy
ustugi te zostaly wykonane w sposéb nalezyty. b) wykazu oséb, ktére bedg uczestniczyé w
wykonywaniu zamowienia publicznego. Na potwierdzenie ninigjszego warunku nalezy
zlozyé wykaz ostb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegblnosel odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, kontrolg jakosci [ub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z .informacjami na femat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnief, do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zaméwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacia o
podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiajacy uzna warunek za spetniony jezeli
Wykonawca wykaze, ze dysponuje n/w osobami: ¢ Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
pelnigcego jednoczesnic funkcje Koordynatora Nadzoru Inwestorskicgo posiadajacym
uprawnieiia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnoéei konstrukeyjno — budowlanej (fub odpowiadajace im rdéwnowazne uprawnienia
budowlane, ktdre zostaly wydane na podstawie wezesniej obowigzujgcych przepisow),
ktéry posiada: - co najmniej 36 miesigey dodwiadczenia zawodowego na stanowiskach

kierowniczych (pelnit funkcjg inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robét) w zakresie



robo6t budowlanych polegajacych budowie/przebudowie/remoncie/termomodernizacii
budynku oraz - wykaze si¢ do§wiadczeniem jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy
na jednej (od rozpoczgeia do zakonczenia) budowie zwigzanej z termomodernizacjg
budynku/budynkéw w ktorej zakres wehodzit montaz paneli fotowoltaicznych lub pompy
ciepla. Przez doswiadczenie zawodowe nalezy rozumieé petnienie funkcji inspektora
nadzoru budowlanego lub kierownika budowy/ robét w trakcie faktycznej realizacji rob6t
obj¢tych nadzorem lub kierownictwen, ¢ Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w branzy
elektrycznej posiadajgcym uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei elektrycznych i
elektroenergetycznych, ktdry posiada co najmniej 24 miesigce dos$wiadczenia zawodowego
w pelnieniu funkcji inspektora nadzorw/ kierownika budowy lub robét w branzy
clektrycznej lub elektroenergetycznej. Przez dodwiadczenie zawodowe nalezy rozumieé
pelnienie funkceji inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy/robot w trakcie
faktycznej realizacji robot objetych nadzorem tub kierownictwem. » Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego w branzy sanitarnej posiadajacym uprawnienia do kierowania robotami bez
ograniczeft w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, ktéry posiada co najmniej
24 miesigce doSwiadczenia zawodowego w pelnieniu funkgji inspektora nadzoru/
kierownika budowy lub robdt w branzy sanitarnej. Przez do$wiadczenie zawodowe nalezy
rozumiet pelnienie funkeji inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy/robét
w trakcie fakiycznej realizacji robot objetych nadzorem lub kierownictwem. Do wykazu
0s6b w stosunku do kierownika budowy nalezy dolgczy¢ oéwiadczenie Wykonawcy, ze
zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynalezy do wlasciwej izby
samorzgdu zawodowego jezeli taki wymog na te osoby naklada Prawo budowlane. Zgodnie
z art. 12a Prawa budowlanego ktéry to odsyla do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 1. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panistwach cztonkowskich Unii
Buropejskiej (Dz. U. 2018 r. poz. 2272) przynalezno$é do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego nie jest wymagana od obywateli panstw czionkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handiu (EFTA) gdyz do posiadania uprawnien w wykonywaniu samodzielnych
funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynaleznoéé do izby samorzadu zawodowego.

Zamawiajacy uzna powyzszy warunek za spelniony niczaleznie czy wykonawca sklada



oferte na jedng czy obie czgéci zamdwienia.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu imion i nazwisk 0séb wykonujgcych czynnosei
przy realizacji zamoOwienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych Jub
do$wiadczeniu tych osdb: Tak
Informacje dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
IH.2.1) Podstawy wykluczenia okre§lone w art, 24 ust, 1 ustawy Pzp
H1.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust, 5
ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastgpujgce fakuliatywne podstawy wykluczenia;

Tak (podstawa wykluczenia okre$lona w art, 24 ust, 5 pkt t ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre§lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEENIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEENIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganin wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w

postepowaniu |

Tak

Oswiadezenie o spelianiu kryteriow selekeji

Nie
11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANILE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCIL, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZpP:



a) odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoéci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b)
za$wiadczenie wlasciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, wystawionego nie wezedniej niz 3 miesigee
przed uplywem terminu skladania ofert fub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca
zawarl porozumicnie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznoéci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosdei uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na rafy zaleglych platnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wladciwego organu; ¢) zadwiadczenie whadciwej terenowe;j
jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzajgcy, e Wykonawcea nie zalega
z oplacaniem skladek na ubezpieczenie spoleczne fub zdrowotne, wystawiony nie wezedniej
niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument potwierdzajacy,
7¢ Wykonawca zawarl porozumienie z wladciwym organem w sprawie splat tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlno$ci uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie
w cato$ci wykonania decyzji whasciwego organu; d) o§wiadczenie Wykonawcey o
niezaleganiu z oplacaniem podatkédw i oplat lokalnych, o kidrych mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445), —
sporzadzone zgodnie z wzorem stanowigcym zalgeznik nr 8 do SIWZ. 1. Jezeli Wykonawca
ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie Rdz. VII pkt 7 ppkt a) — ¢) SIWZ sklada
dokument tub dokumenty wystawione w kraju, w ktdrym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowicdnio, ze: a) nie zalega z oplacaniem
podatkdw, oplat, skladek na ubezpieczenie spolteczne lub zdrowotne albo ze zawarl
porozumicnie z wladciwym organem w sprawie splat tych nalezno$ci, wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania
decyzji wlasciwego organuy, b) nie otwarto jego likwidacii ani nie ogloszono upadioéei. 2.
Dokumenty, o ktdérych mowa w punkcie 7.1. a) SIWZ powinny by¢ wystawione nie

wczeshiej niz 3 miesigee przed uplywem terminu skladania ofert, w punkeie 7.1. b)



powinny by¢ wystawione nie wezeéniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania
ofert. 3. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
migjsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy dokument, nie wydaje sig dokumentéw, o
ktérych mowa w punktach 7.1 a} i b), zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajgcym
odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do
jego reprezentacii, lub o§wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub migjsce
zamieszkania Wykonawcey lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis w pkt. 2. stosuje sie
odpowiednio,
IIL.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT I USTAWY PZP
N1.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU:
a) wykaz ustug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest krdtszy — w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartosei, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych ustugi zostaly
wykonane oraz zalaczeniem dowodéw okreslajacych czy te ustugi zostaly wykonane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego uslugi byly wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obicktywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskad
tych dokumentéw — o$wiadezenic wykonawcy — zalgcznik 7 do SIWZ, zgodnie z opisanym
warunkiem w Rdz. V pkt 2 ppkt 2.3. a). b) wykaz os6b skicrowanych przez Wykonawce do
realizacji zamowienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania
zamOwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - zatacznik nr 6 do SIWZ -
dokument sktadany w formie oryginatu. Do wykazu 0s6b nalezy dolgczyé o$wiadczenie
Wykonawcy, ze zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynalezy do

wiadciwej izby samorzadu zawodowego, jezeli faki wymog na te osoby naklada Prawo



budowlane — zgodnie z opisanym warunkiem w Rdz. V pkt 2 ppkt2.3. b
11L5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
IT1.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART, 25 UST,
1 PKT 2 USTAWY PZP
H1.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt ITL3) - I11.6)
Wypelniony formularz ofertowy sporzadzony zgodnie z wykorzystanicm wzory
stanowigcego zalgcznik nr | do SIWZ, wraz z informacja, ktdra cze$¢ zamowienia
Wykonawca zamierza powierzyé Podwykonawcom i podaniem nazw i danych
Podwykonawcéw. Dokument skladany w oryginale. b) Pelnomocnictwo - w przypadku, gdy
oferta wraz z o$wiadczeniami jest skladana przez pelnomocnika, upowazniajgce go do tej
czynno$ci. ¢) Oswiadczenie /zobowigzanie podmiotu do udostgpnienia zasobéw zgodnie z
zalgcznikiem nr 9 do SIWZ (w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych
podmiotdw), dokument skladany w oryginale. d) o$wiadczenie o spelnieniu warunkow
udziatu w postgpowaniu, ¢) O$wiadczenie, o przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do tej
samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej przedstawia dowody, ze powigzania z innym
Wykonawcg nie prowadzg do zaklécenia konkurencji w postepowaniu (zatgeznik nr 4 do

SIWZ),

SEKCJA 1V: PROCEDURA

1v.1) OPIS
1V.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia: Przetarg nicograniczony
IV.1.2) Zamawiajgcy Zada wniesienia wadium;

Nie

Informacja na temat wadium

1V.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:



IV.1.4) Wymaga si¢ zloZzenia ofert w postaci katalogéw elcktronicznych lub dolgezenia do
ofert katalogdw elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ zloZenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogdw elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe;

IV.1.5.) Wymaga si¢ zloZcenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej
Nie
Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty

zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktérzy zostang zaproszeni do udzialu w
postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcéw

Kryteria selekcji wykonawcdw:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnikéw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowe;:



Informacje dodatkowe:
ZamoOwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorej bedg zamieszczone dodatkowe informacje dotyczgee

dynamicznego systemu zakupdw:
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszcza si¢ zlozenie ofert

w formie katalogéw elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogdéw elektronicznych informacii potrzebnych do

sporzgdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

1V.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukceji elektronicznej (przefarg nieograniczony,
przelarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy podac adres strony internetowej, na ki6rej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktérych warto$ci beda przedmiotem aukeji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartoéci, wynikajgce z opisu

przedmiotu zaméwienia;

Nalezy poda¢, ktore informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakeie aukgji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukeji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bedg warunki,
na jakich wykonawcy beda mogli licytowaé (minimalne wysokoéci postgpien):

Informacje dotyczgce wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzaf i specyfikacji

technicznych w zakresie polgczen:



Wymagania dotyczgce rejestracii i identyfikacji wykonawcow w aukgji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapdw aukgji elektronicznej i czasie ich trwania;

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktdérzy nie zlozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do
nast¢pnego ctapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
1V.2.1) Kryteria oceny ofert:
- IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

() Jakos¢ — ilos¢ inspekeji (pobytow) na budowiej40,00

(C) Cena ofertowa brutto 60,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
1V.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktre musza speinia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstepnych
bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ inforinacje na temat etapéw negocjacji (w tym liczbg etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego



Opis potrzeb 1 wymagah zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoéci nagrdd dla wykonawcow, ktorzy podcezas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do skiadania ofert, jezeli zamawiajacy

przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania;

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujgce minimalne wymagania, kiérym musza

odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kidrej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepny opis przedmiotu zamoéwienia w licytacii
clektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposéb postgpowania w toku licytaciji elekironicznej, w tym okredlenie minimalnych

wysokoéci postapien:



Informagje o liczbie etapdw licytacii elektronicznej i czasie ich trwania:

Cras trwania;

Wykonawey, ktorzy nie zlozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego
etapu;

Termin skladania wnioskéw o dopuszezenie do udziatu w licytacji elektroniczne;:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elekironiczne;:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do treéci zawieranej umowy w

sprawie zamowienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzdr umowy:
Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

1V.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresei oferty,
na podstawie ktérej dekonano wyboru wykonawey: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiajacy
przewiduje zmiang umowy w nastegpujgcych przypadkach: 1. Zmiany w KRS, wpisie do
ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub (CEiDG) w trakcie realizacji zamowienia; 2.
Wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy; 3. Zmiany kont
bankowych; 4. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany
wysokoéei podatku VAT obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim
przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z
uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiazujgcej na dzieh wystawienia faktury
(powstania obowigzku podatkowego); 5. Termin wykonania $wiadczenia okreslony w SIWZ,
ulega wydhuzeniu w przypadku: a) wstrzymania robot budowlanych lub przerw w pracach
powstalych z przyczyn niezaleznych od Wykonawey, b) w uzasadnionych przypadkach, gdy

zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikajgcych z okolicznoécei ktorych nie mozna



bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, ¢) opéznien w zakresie dokonywania odbioru fub
prob koficowych, d) wystgpienia przeszkody o charakterze ,sily wyzszej” ktéra uniemozliwia
realizacjg $wiadczenia; pojecie , sita wyzsza” oznacza wydarzenia zewnetrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po
podpisaniu umowy, a powodujace niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu,
przy czym Wykonawca moze powola¢ si¢ na zaistnienie sily wyzszej tylko wiedy, gdy
poinformuje w formic pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia j¢j zaistnienia, ¢)
wystgpienia w trakcie realizacji zamdéwienia zmian przepiséw prawa krajowego, co wplynie na
realizacje zamdwienia podstawowego (z Wykonawcg robdt budowlanych) lub zamowienia na
Nadzor Inwestorski i spowoduje konieczno$é dostosowania realizacji umowy do zmian
przepisOw; ) wystapienia nickorzystnych i trudnych do przewidzenia warunkow
atmosferycznych, a w szczegdlnosei: intensywnych opaddw deszczu i niskich temperatur,
uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych zgodnie z wymogami technologii,
skutkujgce wstrzymaniem robdt budowlanych, g) braku mozliwosé realizacji éwiadczenia
wskutek okolicznodci 1 przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcey, a w szczegdlnosci w
przypadku wstizymania robot budowlanych przez Zamawiajgcego lub koniecznosci
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na
budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagaja a wykonanie zamowienia podstawowego jest
uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego. Zmiana terminu realizacji moze zosta¢
wydhizona o czas wstrzymania prac, h) wstrzymania prac budowlanych przez wladciwy organ,
odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnien,
zezwolef, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. Zmiana terminu realizaciji
moze zosta¢ wydluzona o czas wstrzymania prac pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego, i) koniecznosci wykonania robdt zamiennych oraz dodatkowych — o czas
niezbedny do wykonania tych robot. Jezeli wystapi konieczno$é dokonania zmian w
dokumentacji projekiowe;j, skutkujaca koniecznoscia dokonania poprawek, zmian lub
uzupelnien dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zimiana rozwigzan
technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykonania robét lub ich elementu a
dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robot. 6.
Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego, wykonawca moze: a) dokonaé
zmiany podwykonawcy, b) wskazaé innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w

ofercie, ¢) zrezygnowac z udzialu podwykonawey w realizacji zamowienia, d) powierzyé



wykonanie czgéci zamowienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czesci
zamOwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. 7. Jezeli Zamawiajacy
uzna, ze zaistniale okolicznosci stanowigce podstawe do zmiany w umowie nie sg zasadne,
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami okreslonymi w
SIWZ i zawartej przez strony umowie. 8. Niedopuszczalne sg zmiany istotnych postanowien
umowy w stosunku do tredci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za
wyjatkiem przewidzianych przez Zamawiajacego w ninigjszej umowic mozliwosci dokonania
takich zmian oraz gdy zajdzie co najmniej jedna z okolicznosci przewidzianych w art. 144 ust
1. oraz 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych.

1V.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1V.6.1) Spos6éb udostepniania informacji o charakterze poufnym (fezeli dotyezy):

12. Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawic swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzgdzenie o
ochronie danych) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016 1. str. 1, dalej RODO:  administratorem
danych osobowych Wykonawcow jest Gmina Stgporkdw z siedzibg w Staporkowie przy ul.
Marszatka Jozefa Pilsudskiego 132 a, 26-220 Stgporkéw  inspektorem ochrony danych
osobowych w Urzgdzie Miejskim w Staporkowie jest Sylwester Ciesla dostepny pod nr
telefonu tel. 663539060 ¢ mail: iodo@staporkow.pl  dane osobowe Wykonawcdw
przetwarzane beda na podstawie art, 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepowaniem
o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. ,,Nadzér Inwestorski nad zadaniami: ,,Glgboka
termomodernizacja budynku Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 w Stgporkowie” oraz
,Gleboka termomodernizacja budynkow Publicznej Szkoly Podstawowej nr 2 w Stgporkowie”
prowadzonego w trybie przetargu nicograniczonego,  Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanic dokumentacja
postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art, 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz, U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),  Pani/Pana dane osobowe bedg
przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakoficzenia
postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly okres trwania umowy,  obowigzek podania przez Pani/Pana



danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy
Pzp, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,  posiada Pan/Pani: * na podstawie
art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych Pani/Pana, ¢ na podstawie
art. 13 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkdw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, » prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO,  nie przystuguje
Pani/Panu; « w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usuni¢cia danych
osobowych, * prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODOQ, »
na podstawie art, 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Srodki sluzgce ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu;
Data: 2019-07-10, godzina: 10:00,

Skrécenie terminu skladania wnioskéw, ze wzgledu na pilna potrzebe udzielenia zaméwienia
(przetarg nicograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga byé sporzgdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu
W post¢powaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwigzania oferts: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania
ofert)

1V.6.4) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamdwienia, w
przypadku nieprzyznania $rodkoéw pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej oraz
nicpodlegajgcych zwrotowi §rodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie

Europejskiego Porozumienia o0 Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone



na sfinansowanie caloci lub czeSci zamoéwienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postgpowania o udzielenie zaméwienia, jezeli $rodki
stuzace sfinansowaniu zamdwien na badania nankowe lub prace rozwojowe, ktére
zamawiajacy zamierzal przeznaczyé na sfinansowanie caloéei lub czeéci zaméwienia, nie
zostaly mu przyznane Nic

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czesé nadzor inwestorski nad zadaniem: ,,Gleboka termomodernizacja budynku

1 Nazwa: _
n : Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1 w Stgporkowie”

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielko$é, zakres, rodzaj i ifosé dostaw, ustug lub robét
budowlanych lub okre§lenie zapotrzebowania i wymagait) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okre§lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: 1. Zakres ustugi obejmuje: 1.1. Pelnienie w pefnym zakresic Nadzoru Inwestorskiego
nad robotami budowlanymi w zakresie nasigpujgcych branz: a) Ogolnobudowlanej w specjalnosei
konstrukeyjno - budowlanej, b) Sanitarnej w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgéwych i kanalizacyjnych, ¢)
Elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych, 1.2,
Peinienie funkcji koordynatora Nadzoru Inwestorskiego w/w branz w okresie realizacji
przedmiotowej inwestycji. 1.3. Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie wykonywaé czynnosci
nadzoru w sposob okreslony w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (Dz. U. z
2018 1, poz, 1202 ze zm.) i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wiedza techniczna
w tym zakresie oraz uczestniczy¢ w przegladach i odbiorach w okresie gwarancji i rekojmi, 1.4,
Zakres czynnosci Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania rob6t budowlanych na zadaniu
inwestycyjnym obejmowaé bedzie w szezegdlnosei nastepujgce obowigzki: a) konsultacje i
opiniowanie dokumentacji projektowej na etapie jej tworzenia i zatwierdzanie, w tym
weryfikowanie jej poprawnosci i kompletnodci oraz zglaszanie ewentualnych brakéw i biedéw, ¢
Inspektor Nadzoru Inwestorskicgo zobowigzany jest do weryfikacji przedlozonej dokumentacii
projektowej bez zbgdnej zwloki jednakze w okresie nie dhuzszym niz 7 dni roboczych. b)

sprawdzenie przygotowywanych dokumentow potrzebnych do uzyskania wszystkich zgéd,



pozwolen i decyzji administracyjnych niezbgdnych do rozpoczecia robét budowlanych, ¢)
dokladna znajomos$é dokumentacji projektowej oraz tresci umowy zawartej przez Zamawiajacego
z Wykonawcg rob6t budowlanych, a takze treéci umowy pomiedzy Wykonaweg a podwykonaweg
lub dalszymi podwykonawcami, d) zapewnienie ciaglosci nadzoru poprzez — przeprowadzenie
przez kazdego z branzowych inspektoréw Nadzoru regularnych inspekeji Terenu Budowy, w
czestotliwoscei uzasadnionej przebiegiem nadzorowanych robot budowlanych, jednak nie rzadziej
iz ... dni w tygodniu (w zalezno$ci do treei oferty nie mnie jednak niz 2 dni w tygodniu), w
toku prac zwigzanych z dang branzg. Koordynator Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do
przeprowadzenia inspekeji Terenu Budowy nic rzadziej niz ..... dni w tygodniu (w zaleznoéci do
tresei oferty nte mnie jednak niz 2 dni w tygodniu) przez caly okres realizacji robét budowlanych.
Inspekeje beda prowadzone przez ok 2 godziny w ciggu kazdego dnia inspekcji, w dni powszednie
w godzinach do 8:00 do 15:00 (ilo$¢ przeprowadzonych inspekeji bedzie weryfikowana na
podstawie listy obecnosci prowadzonej w siedzibie Zamawiajgcego lub na podstawie wpisu do
dziennika budowy), €} kontrola 0séb i podmiotow uczestniczgeych w realizacji inwestycji pod
kgtem czy prace nie realizujg osoby lub podmioty nie zgloszone Zamawiajgcemu jako
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidlowoscei
niezwloczne informowanie Zamawiajacego, f) biezgca kontrola terminowosci i zgodnosci
wykonywania robdt budowlanych przez Wykonawce i podwykonawc6éw z harmonogramem
rzeczowo- finansowym, g) biezaca kontrola robdt w zakresie zgodnosci ich wykonywania z
dokumentacjg projektowo - techniczna, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét,
zgloszeniem robot lub pozwoleniem na budowe (jesli dokumenty te bedg wymagane), normami
budowlanymi i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, h) w ramach
uprawnien wynikajacych z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robot
budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczegdlnosci w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia
niczgodnie z umowg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, i) podejmowanie decyzji
dotyczgeych odbiordw robdt po zgloszeniu przez Wykonawcg robot gotowosci do odbioru, j)
dbanie o interesy Zamawiajgcego oraz podejmowanic czynnosci zapewniajacych techniczng
prawidlowos¢ realizowanej inwestycji, k) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialnosci
za nie, w sprawach zwigzanych z jakoscia robét ich postgpem oraz oceng jakoéci wyrobdw
budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, 1) udzielanie wyjasnien w sprawach
zwigzanych z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot

z wylgczeniem spraw majgcych wplyw na wzrost kosztow budowy, Inspektor nadzoru nie moze



samodziclnie (bez zgody Zamawiajacego) podejmowaé decyzji wywolujacych skutki finansowe
dla Gminy Stgporkéw, m) organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposob nie powodujacy
nienzasadnionej przerwy w realizacji robét przez Wykonawce lub podwykonawce, n)
kontrolowanie jakoSci stosowanych wyrobéw budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa
budowlanego, zgdanie przeprowadzenia dodatkowych badan jakosciowych wyrobdéw
budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowigzkowe sprawdzenie
przedstawionych przez Wykonawog certyfikatéw i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich
wbudowaniem, zgodnic z ustawa o wyrobach budowlanych, o) akceptacja materiatéw
przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonaweg, p) wykonywanie badan
sprawdzajgcych jako$¢ wykonanych robot, q) zadanie usunigcia przez Wykonawce wad
ujawnionych w toku wykonywania robot i wad w wykonanych robotach oraz informowanic
Zamawiajacego w przypadku nieusunigeia tych wad, r) ustalanie rodzaju i zakresu robot
poprawkach koniecznych do wykonania zadania, s) dokonywanie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu w terminach wskazanych w umowie na wykonanie robét budowlanych, t)
udziat w czynno$ciach odbioréw czgéciowych i odbioru koncowego, a w ramach tych czynnosci
stwierdzanie gotowosci do odbioru, przekazanie Zamawiajacemu protokoléw odbioru oraz
dokumentacji powykonawczej, potwicrdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz faktu usunigcia
ewentualnych wad, u) potwierdzanie wykonanych robét jako podstawy do sporzgdzenia faktury
przez Wykonawcg celem zaplaty wynagrodzenia, v) niezwloczne sygnalizowanie Zamawiajacemu
o wszelkich okolicznodciach mogacych mieé wplyw na terminowosé oraz poprawnosé
wykonywanych roboét budowlanych oraz o wystapieniu okoliczno$ci nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej, w) udzial w czynnosciach przekazania Wykonawcy zadania terenu
budowy i udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych
realizacji przedmiotowej inwestycji, x) uzyskiwanie od projektanta wyjasnien dotyczacych
projekiu i zawartych w nim rozwigzaf, y) rozpoznawanie i przedstawianie do akceptaciji
Zamawiajgcemu proponowanego przez Wykonawcg zakresu robot dodatkowych lub zamiennych
w przypadku konieczno$ci wykonania robodt zamiennych lub dodatkowych spisywanie protokoléw
koniecznosci, z) podwiadczenie terminu zakoticzenia robét, aa) informowanie o zagrozeniu
nieterminowej realizaciji poszczegdlnych prac wynikajacych z harmonogramu jak réwniez terminu
koncowego, bb) kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonaweg terenu budowy w przypadku
odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, cc) rozliczenie umowy w przypadku

odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, dd) kontrolowanie przesirzegania przez



Wykonawce przepisdw bezpieczefistwa I higieny pracy oraz przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska, e¢) uczestniczenie pizy przeprowadzaniu prob, pomiaréw i sprawdzen,
wykonywanych w zwigzku z realizowang inwestycja, ff) koordynowanie robot w poszezegolnych
branzach, gg) kontrolowanie prawidlowo$ci prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawce
robot budowlanych i dokonywanie w nim wpiséw dotyczacych wszystkich okolicznoéci majacych
znaczenie dla prowadzenia wlasciwego procesu budowlanego, hh) przygotowanie i zalatwienie
wszcelkich spraw formalno - prawnych zwigzanych z prowadzeniem i zakoficzeniem robét oraz
rozwigzywanie wszelkich innych probleméw pojawiajacych si¢ w czasie reatizacji inwestycii, ii)
obecnod¢ na budowie koordynatora nadzoru oraz inspektdéw zgodnie ze SIWZ i ztozong oferts,
zapewniajgcy nadzor nad inwestycia, jj) nadzor nad prowadzeniem dziennika budowy,
przeprowadzaniem préb, badan i pomiaréw jakosciowych, kk) uczestniczenie w naradach
roboczych z Inwestorem i Wykonawcg oraz sporzgdzanie i przekazywanie zamawiajgcemu
wyczerpujgeych pisemnych notatek z narad, [1) monitoring, kontrola, raportowanie i
sprawozdawczos$¢ w zakresie rzeczowym i finansowym postepéw w realizacji zadania w tym
sporzadzenie 1 przekazanie Zamawiajgcemu miesiecznych raportéw z realizacji inwestycji, mm)
weryfikacja przygotowanej przez Wykonawce robét budowlanych dokumentacji powykonawczej
oraz innej dokumentacji zwigzanej z inwestycjg [ wskazaniec ewentualnych brakéw. Opisany
powyzej zakres ustugi obejmuje w pelnym zakresie kazde z zadan. 1.5. Zakresem nadzoru objgte
bedzie zadanie: Zadanie 1 - Glgboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoly Podstawowe;j
nr I w Stgporkowie Charakterystyka obiektu: Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.
Przeznaczenie budynku: Budynek uzytecznoécei publicznej, odwiata. Rok budowy — pierwsza
polowa XX wicku. Powierzchnia netto budynku — 2 698,63 m?. Powierzchnia ogrzewana — 1
806,269 m? Kubatura ogrzewana — 5 581,34m?. Iloé¢ kondygnaciji nadziemnych — 2 +
podpiwniczenie [los¢ lazienek — piwnica: 1, parter: 3, [ pigtro: 2.[sztuk] Tlo$¢ grzejnikow — 100 [
kpl.] Istniejace o$wietlenie w budynku: - Zrodla $wiatla zarowe o mocy 60W i 40 W - 22szt. -
zrodla Swiatta swietlowkowe o mocy 36W - 402szt

2) Wspélny Slownik Zaméwien(CPV): 71520000-9, 71541000-2, 71540000-5, 71247000-1

3) Wartos¢ czgsci zambwienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartoéei
zamdwienia):

Warto$é bez VAT:

Waluta:



4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia;

data zakonczenia: 2019-12-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteriun Znaczeni¢

(C) Cena ofertowa brutto 60,00

(J) Jakos¢ — ilos¢ inspekeji (pobytow) na budowiel40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czeéé nadzor inwestorski nad zadaniem: ,,Gi¢boka termomodernizacja budynkow

2 Nazwa:
nr; Publicznej Szkoly Podstawowej nr 2 w Stgporkowie”

1) Krétki opis przedmiotu zaméowienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug fub robot
budowlanych lub okreslenie zapoirzebowania i wymagai) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
budowlane:1.1. Pelnienie w pelnym zakresie Nadzoru Inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w zakresie nastgpujgcych branz: a) Ogélnobudowlanej w specjalnosei
konstrukeyjno - budowlanej, b) Sanitarnej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, c)
Elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, 1.2,
Pelnienie funkcji koordynatora Nadzoru Inwestorskiego w/w branz w okresie realizacji
przedmiotowej inwestyciji. 1.3. Inspektor nadzoru zobowigzany bedzie wykonywaé czynnoscei
nadzoru w sposob okreslony w art, 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (Dz. U. z
2018 1, poz. 1202 ze zm.) i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wiedzg techniczng
w tym zakresie oraz uczestniczy¢ w przegladach i odbiorach w okresie gwarancji i rekojmi, 1.4.
Zakres czynnosci Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania robét budowlanych na zadaniu
inwestycyjnym obejmowac bedzie w szczegolno$ei nastepujgce obowiazki: a) konsultacje i

opiniowanie dokumentacji projektowej na etapic jej tworzenia i zatwierdzanie, w tym



weryfikowanie jej poprawnosci i kompletnoécei oraz zgtaszanie ewentualnych brakow i bledow, e
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do weryfikacji przedlozonej dokumentacii
projektowej bez zbednej zwloki jednakze w okresie nie dluzszym niz 7 dni roboczych, b)
sprawdzenie przygotowywanych dokumentéw potrzebnych do uzyskania wszystkich zgad,
pozwolen i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia rob6t budowlanych, ¢)
dokladna znajomos$¢ dokumentacji projektowej oraz tresci umowy zawartej przez Zamawiajacego
z Wykonawcg robot budowlanych, a takze tre§ci umowy pomigdzy Wykonawceg a podwykonawcy
lub dalszymi podwykonawcami, d) zapewnienie cigglo$ci nadzoru poprzez — przeprowadzenie
przez kazdego z branzowych inspektoréw Nadzoru regularnych inspekeji Terenu Budowy, w
czestothiwosel uzasadnionej przebiegiem nadzorowanych robdt budowlanych, jednak nie rzadziej
niz ... dni w tygodniu (w zaleznoéci do tredci oferty nie mnie jednak niz 2 dni w tygodniu), w
toku prac zwigzanych z dang branza. Koordynator Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do
przeprowadzenia inspekeji Terenu Budowy nie rzadziej niz ..... dni w tygodniu (w zaleznosci do
tre$ci oferty nie mnie jednak niz 2 dni w fygodniu) przez caly okres realizacji robdt budowlanych.
Inspekcje beda prowadzone przez ok 2 godziny w ciggu kazdego dnia inspekeji, w dni powszednie
w godzinach do 8:00 do 15:00 (ilo$¢ przeprowadzonych inspekeji bedziec weryfikowana na
podstawie listy obecnodci prowadzongj w siedzibie Zamawiajgcego lub na podstawie wpisu do
dziennika budowy), e) kontrola 0s6b i podmiotéw uczestniczgeych w realizacii inwestycji pod
katem czy prace nie realizujg osoby lub podmioty nie zgloszone Zamawiajgcemu jako
podwykonawey lub dalsi podwykonawcey. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidlowoéei
niezwloczne informowanie Zamawiajacego, f) biezgea kontrola terminowosci i zgodnosci
wykonywania robot budowlanych przez Wykonawce i podwykonaweéw z harmonogramem
rzeczowo- finansowym, g) biezgca kontrola robdt w zakresie zgodnoéei ich wykonywania z
dokumentacjg projektowo - techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
zgloszeniem robot lub pozwoleniem na budowe (jesli dokumenty te bedg wymagane), normami
budowlanymi i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, h) w ramach
uprawnich wynikajgcych z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robét
budowlanych Iub ich wstrzymaniu, w szczegolnoséci w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia
niezgodnie z umowg oraz przepisami bezpieczeiistwa i higieny pracy, i) podejimowanie decyzji
dotyczgcych odbiorow robot po zgloszeniu przez Wykonawce robédt gotowoscei do odbioru, j)
dbanie o interesy Zamawiajgcego oraz podejmowanie czynnoéei zapewniajgcych techniczng

prawidlowos¢ realizowanej inwestycji, k) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialnosci




za nie, w sprawach zwigzanych z jakoscia robot ich postepem oraz oceng jakoséci wyrobdw
budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, 1) udzielanic wyjasniefi w sprawach
zwigzanych z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
z wylgczeniem spraw majacych wplyw na wzrost kosztow budowy, Inspektor nadzoru nie moze
samodzielnie (bez zgody Zamawiajacego) podejmowaé decyzji wywolujgeych skutki finansowe
dla Gminy Stgporkéw, m) organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposob nie powodujgey
nicuzasadnionej przerwy w realizacji rob6t przez Wykonawee lub podwykonawce, n)
kontrolowanie jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa
budowlanego, zgdanie przeprowadzenia dodatkowych badan jakoéciowych wyrobdw
budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowigzkowe sprawdzenie
przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materialow przed ich
wbudowaniem, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, o) akceptacja materiatéw
przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawce, p) wykonywanie badaf
sprawdzajgcych jakosé wykonanych robot, q) zadanie usunigeia przez Wykonawee wad
ujawnionych w toku wykonywania rob6t i wad w wykonanych robotach oraz informowanic
Zamawiajgcego w przypadku nieusunigeia tych wad, 1) ustalanie rodzaju i zakresu robdt
poprawkach koniecznych do wykonania zadania, s) dokonywanic odbioréw robdt zanikajgeych i
ulegajgcych zakryciu w terminach wskazanych w umowie na wykonanie robét budowlanych, t)
udzial w czynnosciach odbioréw czeéciowych i odbioru koficowego, a w ramach tych czynnosci
stwierdzanie gotowodci do odbioru, przekazanie Zamawiajacemu protokoléw odbioru oraz
dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie fakiycznie wykonanych robét oraz faktu usunigcia
ewentualnych wad, u) potwierdzanie wykonanych robot jako podstawy do sporzgdzenia faktury
przez Wykonawceg celem zaplaty wynagrodzenia, v) niezwloczne sygnalizowanie Zamawiajgcemu
o wszelkich okoliczno$ciach moggcych mie¢ wplyw na terminowoéé oraz poprawnoéé
wykonywanych robdt budowlanych oraz o wystapieniu okoliczno$ci nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej, w) udziat w czymmosciach przekazania Wykonawcy zadania tercnu
budowy i udzial w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych
realizacji przedmiotowej inwestycji, x) uzyskiwanie od projektanta wyjasnief dotyczacych
projektu i zawartych w nim rozwigza#, y) rozpoznawanie i przedstawianie do akceptacji
Zamawiajgcemu proponowanego przez Wykonawcg zakresu robdt dodatkowych lub zamiennych
w przypadku koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych spisywanie protokotow

koniecznosci, z) poswiadczenie terminu zakoficzenia robdt, aa) informowanie o zagrozeniu



nicterminowej realizacji poszczegdlnych prac wynikajacych z harmonogramu jak rowniez terminu
koncowego, bb) kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcg terenu budowy w przypadku
odstapienia od umowy przez ktéragkolwick ze stron, cc) rozliczenie umowy w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, dd) kontrolowanie przestrzegania przez
Wykonawcg przepisdw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz przepisow dotyczgeych ochrony
$rodowiska, ee) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prob, pomiardw i sprawdzet,
wykonywanych w zwigzku z realizowana inwestycjg, ff) koordynowanie robdt w poszczegdlnych
branzach, gg) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawce
rob6t budowlanych i dokonywanie w nim wpisow dotyczgeych wszystkich okolicznosei majgcych
znaczente dla prowadzenia whasciwego procesu budowlanego, hh) przygotowanie i zalatwienie
wszelkich spraw formalno - prawnych zwigzanych z prowadzeniem i zakoriczeniem robot oraz
rozwigzywanie wszelkich innych probleméw pojawiajacych sie w czasie realizacji inwestycj, ii)
obecno$¢ na budowie koordynatora nadzoru oraz inspektow zgodnie ze SIWZ i ziozong oferta,
zapewniajgcy nadzor nad inwestycja, jj) nadzér nad prowadzeniem dziennika budowy,
przeprowadzaniem prob, badaf i pomiarow jako$ciowych, kk) uczestniczenie w naradach
roboczych z Inwestorem i Wykonawcg oraz sporzgdzanie i przekazywanie zamawiajgcemu
wyczerpujgeych pisemnych notatek z narad, i) monitoring, kontrola, raportowanie i
sprawozdawczo$¢ w zakresie rzeczowymt i finansowym postepow w realizacji zadania w tym
sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu miesigcznych raportéw z realizacji inwestycji, mm)
weryfikacja przygotowanej przez Wykonawceg robdt budowlanych dokumentacji powykonawezej
oraz innej dokumentacji zwigzanej z inwestycjg i wskazanic ewentualnych brakéw. 1.5. Zakresem
nadzoru objete bedzie zadanie: Zadanie 2 - Glgboka termomodernizacja budynkéw Publicznej
Szkoly Podstawowej nr 2 w Staporkowie Charakterystyka obicktu — Budynek Szkoly
Podstawowej nr 2 w Staporkowie: a) Przeznaczenie budynku: Budynek uzytecznodci publicznej,
o$wiata b) Rok budowy — lata 60-te XX wicku; ¢) Szeroko$¢ [m] x dtugo$é [m]: czeéé wysoka
9,54 x 54,80; czg¢é¢ niska 9,78 x 21,82; klatka schodowa 5,72 x 11,32; lacznik 5,64 x 8,02 d)
Powierzchnia zabudowy [m2]: cze$é wysoka 528,19; czeéé niska 213,34; klatka schodowa 64,75;
Tqcznik 45,23 Charakterystyka obicktu — Budynek po Publicznym Gimnazjum w Stgporkowie a)
llo§¢ kondygnacii - 3 b) Powierzchnia zabudowy — ok. 1 200,00 m2; ¢) Dlugoéé budynku — 60,00
m d} Szeroko$¢ budynku — 20,00 m Charakterystyka obiektu — Budynek hali sﬁortowej a)
Powierzchnia zabudowy — 1805,20 m2; b) Powierzchnia uzytkowa ogélem — 1671,59 m2 ¢)
Kubatura — 15 200,00 m3 d) Wysoko$é budynku — 11,15 m €) Szeroko$é budynku — 47,17 m f)




Parametry techniczno-uzytkowe przyjete do audytu energetycznego: g) Przeznaczenie budynku:
Budynek uzytecznoéci publicznej, o$wiata; h) Iloé¢ kondygnacji — 3; i) Powierzchnia netto
budynku — 6 815,59 m2; j) Powierzchnia ogrzewana — 6 815,59 m2; k) Kubatura ogrzewana — 29
541,45 m3; Roboty termomodernizacyjne budynkéw obejmujg: a) Ocieplenie przegrod
zewngtrznych budynku - docieplenie §cian zewngtrznych - z izolacjg cieping i przeciwdzwickowa,
- docieplenie $cian na gruncie — izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna oraz izolacja cieplna
i przeciwdzwigkowa. b) Docieplenie stropu zewngtrznego ¢) Wymiang stolarki okicnnej d)
Wymiang stolarki drzwiowej e) Modernizacja instalacji cieplej wody wzytkowej wraz montazem
nowego Zrodla c.w.u. - pompy ciepta i nowej instalacji c.w.u, wraz z perlatorami. f) Modernizacja
instalacji grzewczej wraz z wymiang instalacji ¢.0. z montazem zaworow podpionowych, montaz
grzejnikow z zaworami termostatycznymi. g) Montaz, instalacji fotowoltaicznej. h) Wymiang
o$wictlenia wbudowanego na energooszezedne o$wietlenie LED,

2) Wspéluny Slownik Zamowied(CPV): 71520000-9, 71541000-2, 71540000-5, 71247000-1

3) Wartod¢ cz¢Sei zamébwienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosei
zamoOwienia):

Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w daiach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2019-12-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
(C) Cena ofertowa brutto 60,00

(I} Jako$¢ — iloé¢ inspekeji (pobytéw) na budowie|40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:




